
ÚTVÍZTELENÍTÉSI MUNKÁK 
 

TÉTELEK TARTALMA 
 
 
Ez a fejezet tartalmazza: 

• az útvíztelenítési témakörben a bontási, fejlesztési, fenntartási és a kivitelezéshez kapcsolódó 
járulékos üzemeltetési tételeket, 

• a tétel műszaki tartalmának megvalósításához szükséges fontosabb munkafolyamatokat, köztük 
azokat is, amelyek szükség szerint (de nem minden esetben) az adott tétel megvalósításához 
jellemzően szükségesek lehetnek (pl. szükséges anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, 
rakodása, deponálása, terep előkészítése, bontott anyag aprózása, környezet rendezése, 
lerakóhelyi díj, megvalósulási terv, közműegyeztetés, kiegészítő tervek beszerzése, elvégzett 
munkák dokumentálása, stb.), 

• a szükséges geodéziai munkákat, kitűzést. 
 
A fejezet nem tartalmazza: 

• a kisebb földmunkákat, helyreállításokat, amelyeket a szakági munkálatokkal kapcsolatban kell 
elvégezni, megtervezni, 

• a közúti beruházásokhoz tartozó előkészítési, útépítési, forgalomtechnikai, híd- és 
műtárgyépítési, alagútépítési, környezetvédelmi, parképítési és növénytelepítési, valamint 
kapcsolódó munkák tételeit. 

 
Összességében a fejezet szakma specifikus tételeket tartalmaz, olyan tételeket, amelyek az 
összesített tételrend más fejezeteiben nem találhatóak meg. 
 
 
 

UT-03.00-00.00.00.00-00.00 ÚTVÍZTELENÍTÉSI MUNKÁK  

 

UT-03.01-00.00.00.00-00.00 BONTÁSI MUNKÁK  

 

UT-03.01-01.00.00.00-00.00 Útvíztelenítési műtárgyak bontása  

 

UT-03.01-01.01.00.00-00.00 Elzárószerkezetek bontása  

 

UT-03.01-01.01.00.00-01.00 Elzárószerkezet bontása db 

 
Tartalom: 

- Elzárószerkezet bontása. 
- Bontott anyag mozgatása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 
- Tereprendezés, ill. töltésrézsű helyreállítás. 

 

UT-03.01-01.01.00.00-01.01 Zsilipszerkezet bontása db 

 
Tartalom: 



- Zsilipszerkezet bontása. 
- Bontott anyag mozgatása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 
- Tereprendezés, ill. töltésrézsű helyreállítás. 

 

UT-03.01-01.01.00.00-01.02 Csappantyú bontása db 

 
Tartalom: 

- Csappantyú bontása. 
- Bontott anyag mozgatása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 
- Tereprendezés, ill. töltésrézsű helyreállítás. 

 

UT-03.01-01.02.00.00-00.00 Műtárgyak bontása  

 

UT-03.01-01.02.00.00-01.00 Műtárgy megszüntetése db 

 
Tartalom: 

- Beton, vasbeton bontása. 
- Szükséges munkagödör megtámasztás kialakítása. 
- Bontott anyag mozgatása. 
- Bent maradó elemek tömedékelése, lezárása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 
- Tereprendezés, ill. töltésrézsű helyreállítás. 

 

UT-03.01-01.02.00.00-01.01 Műtárgy megszüntetése tömedékeléssel m3 

 
Tartalom: 

- Tömedékeléshez szükséges anyagok helyszínre szállítása. 
- Felhagyandó műtárgy eltömedékelése terv szerint. 
- A műtárgy végleges vízzáró lezárása . 

 

UT-03.01-01.02.00.00-01.02 Beton, vasbeton műtárgy bontása m3 

 
Tartalom: 

- Beton, vasbeton bontása. 
- Szükséges munkagödör megtámasztás kialakítása. 
- Bontott anyag mozgatása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 
- Tereprendezés, ill. töltésrézsű helyreállítás. 

 

UT-03.01-01.03.00.00-00.00 Aknák bontása  

 

UT-03.01-01.03.00.00-01.00 Tisztító aknák bontása db 

 



Tartalom: 
- Akna bontása. 
- Szükséges munkagödör megtámasztás kialakítása. 
- Bontott anyag mozgatása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 
- Akna helyének helyreállítása. 

 

UT-03.01-01.03.00.00-01.01 Tisztító akna bontása db 

 
Tartalom: 

- Akna bontása. 
- Szükséges munkagödör megtámasztás kialakítása. 
- Bontott anyag mozgatása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 
- Tereprendezés, helyreállítás. 

 

UT-03.01-01.03.00.00-01.02 Vasbeton fedlap bontása m2 

 
Tartalom: 

- Vasbeton fedlap bontása. 
- Bontott anyag mozgatása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 
- A leesés elleni ideiglenes védelem kialakítása. 

 

UT-03.01-01.03.00.00-02.00 Víznyelő akna bontása db 

 
Tartalom: 

- Víznyelő akna bontása. 
- Bontott anyag mozgatása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 
- Tereprendezés, helyreállítás. 

 

UT-03.01-01.03.00.00-02.01 Felső beömlésű víznyelő akna bontása db 

 
Tartalom: 

- Felső beömlésű víznyelő akna bontása. 
- Bontott anyag mozgatása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 
- Tereprendezés, helyreállítás. 

 

UT-03.01-01.03.00.00-02.02 Oldal beömlésű víznyelő akna bontása db 

 
Tartalom: 

- Oldal beömlésű víznyelő akna bontása. 



- Bontott anyag mozgatása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 
- Tereprendezés, helyreállítás. 

 

UT-03.01-01.03.00.00-02.03 Vegyes beömlésű víznyelő akna bontása db 

 
Tartalom: 

- Vegyes beömlésű víznyelő akna bontása. 
- Bontott anyag mozgatása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 
- Tereprendezés, helyreállítás. 

 

UT-03.01-02.00.00.00-00.00 Útvíztelenítési elemek bontása  

 

UT-03.01-02.01.00.00-00.00 Folyókák bontása  

 

UT-03.01-02.01.00.00-01.00 Folyóka bontása m 

 
Tartalom: 

- Folyóka teljes elbontása. 
- Bontott anyag mozgatása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 
- Tereprendezés, ill. töltésrézsű helyreállítás. 

 

UT-03.01-02.01.00.00-01.01 Burkolt folyóka bontása m 

 
Tartalom: 

- Folyóka bontása alappal. 
- Bontott anyag mozgatása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 
- Tereprendezés, ill. töltésrézsű helyreállítás. 

 

UT-03.01-02.01.00.00-01.02 Rácsos folyóka bontása m 

 
Tartalom: 

- Rácsos folyóka bontása. 
- Bontott anyag mozgatása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 
- Tereprendezés, ill. töltésrézsű helyreállítás. 

 

UT-03.01-02.01.00.00-01.03 Padkafolyóka bontása m 

 
Tartalom: 



- Padkafolyóka bontása. 
- Bontott anyag mozgatása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 
- Tereprendezés, ill. töltésrézsű helyreállítás. 

 

UT-03.01-02.01.00.00-01.04 Résfolyóka bontása m 

 
Tartalom: 

- Résfolyóka bontása. 
- Bontott anyag mozgatása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 
- Tereprendezés, ill. töltésrézsű helyreállítás. 

 

UT-03.01-02.01.00.00-01.05 Burkolt vápa bontása m 

 
Tartalom: 

- Burkolt vápa bontása. 
- Bontott anyag mozgatása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 
- Tereprendezés, ill. töltésrézsű helyreállítás. 

 

UT-03.01-02.02.00.00-00.00 Rézsűsurrantók bontása  

 

UT-03.01-02.02.00.00-01.00 Rézsűsurrantó bontása m 

 
Tartalom: 

- Surrantó teljes elbontása. 
- Bontott anyag mozgatása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 
- Tereprendezés, ill. töltésrézsű helyreállítás. 

 

UT-03.01-02.02.00.00-01.01 Rézsűsurrantó elemek bontása m 

 
Tartalom: 

- Surrantó elemek teljes elbontása. 
- Bontott anyag mozgatása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 
- Tereprendezés, ill. töltésrézsű helyreállítás. 

 

UT-03.01-02.02.00.00-01.02 Rézsűsurrantó fej elbontása db 

 
Tartalom: 

- Beton, szegély és aszfalt bontása. 



- Bontott anyag szelektált mozgatása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 
- Tereprendezés, ill. töltésrézsű helyreállítás. 

 

UT-03.01-02.03.00.00-00.00 Árkok bontása  

 

UT-03.01-02.03.00.00-01.00 Árok megszüntetése m 

 
Tartalom: 

- Földkitermelés, szállítás. 
- Föld betöltése, szükség szerinti tömörítése. 
- Szükség szerint humuszolása, füvesítése. 
- Árok helyének teljes helyreállítása. 

 

UT-03.01-02.03.00.00-01.01 Földárok megszüntetése m3 

 
Tartalom: 

- Burkolatbontás, szegéllyel, ágyazattal együtt. 
- Bontott anyag mozgatása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 
- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák. 
- Földkitermelés, szállítás. 
- Föld betöltése, szükség szerinti tömörítése. 
- Szükség szerint humuszolása, füvesítése. 
- Árok helyének teljes helyreállítása. 

 

UT-03.01-02.03.00.00-02.00 Árok burkolatának bontása m2 

 
Tartalom: 

- Burkolatbontás, szegéllyel, ágyazattal együtt. 
- Bontott anyag mozgatása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 

 

UT-03.01-02.03.00.00-02.01 Betonlap burkolat bontása m2 

 
Tartalom: 

- Betonlap burkolat bontás, szegéllyel, ágyazattal együtt. 
- Bontott anyag mozgatása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 

 

UT-03.01-02.03.00.00-02.02 Terméskő burkolat bontása m2 

 
Tartalom: 

- Terméskő burkolat bontás, szegéllyel, ágyazattal együtt. 
- Bontott anyag mozgatása. 



- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 

 

UT-03.01-02.03.00.00-02.03 Előregyártott beton mederburkoló elem bontása m 

 
Tartalom: 

- Előregyártott beton mederburkoló elem bontás, szegéllyel, ágyazattal együtt. 
- Bontott anyag mozgatása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 

 

UT-03.01-02.04.00.00-00.00 Csatornák bontása  

 

UT-03.01-02.04.00.00-01.00 Hosszcsatorna bontása m 

 
Tartalom: 

- Burkolatbontás, ha más tételben nem szerepel. 
- Munkagödör szükséges megtámasztása. 
- Hosszcsatorna cső bontása. 
- Ágyazat bontása. 
- Bontott anyagok mozgatása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Munkaterület helyreállítása a tervezett pályaszerkezeti rétegrend szerint. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 

 

UT-03.01-02.04.00.00-01.01 Hosszcsatorna bontása Ø ≤ 0,3 m m 

 
Tartalom: 

- Burkolatbontás, ha más tételben nem szerepel. 
- Munkagödör szükséges megtámasztása. 
- 30 cm átmérőig hosszcsatorna cső bontása. 
- Ágyazat bontása. 
- Bontott anyagok mozgatása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Munkaterület helyreállítása a tervezett pályaszerkezeti rétegrend szerint. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 

 

UT-03.01-02.04.00.00-01.02 Hosszcsatorna bontása 0,3 < Ø ≤ 0,6 m m 

 
Tartalom: 

- Burkolatbontás, ha más tételben nem szerepel. 
- Munkagödör szükséges megtámasztása. 
- 30 cm és 60 cm átmérő tartományban hosszcsatorna cső bontása. 
- Ágyazat bontása. 
- Bontott anyagok mozgatása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Munkaterület helyreállítása a tervezett pályaszerkezeti rétegrend szerint. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 

 



UT-03.01-02.04.00.00-01.03 Hosszcsatorna bontása Ø > 0,6 m m 

 
Tartalom: 

- Burkolatbontás, ha más tételben nem szerepel. 
- Munkagödör szükséges megtámasztása. 
- 60 cm átmérő felett hosszcsatorna cső bontása. 
- Ágyazat bontása. 
- Bontott anyagok mozgatása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Munkaterület helyreállítása a tervezett pályaszerkezeti rétegrend szerint. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 

 

UT-03.01-02.04.00.00-02.00 Keresztcsatornák bontása m 

 
Tartalom: 

- Burkolatbontás, ha más tételben nem szerepel. 
- Munkagödör szükséges megtámasztása. 
- Keresztcsatorna cső bontása. 
- Ágyazat bontása. 
- Bontott anyagok mozgatása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Munkaterület helyreállítása a tervezett pályaszerkezeti rétegrend szerint. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 

 

UT-03.01-02.04.00.00-02.01 Keresztcsatorna bontása m 

 
Tartalom: 

- Burkolatbontás, ha más tételben nem szerepel. 
- Munkagödör szükséges megtámasztása. 
- Keresztcsatorna cső bontása. 
- Ágyazat bontása. 
- Bontott anyagok mozgatása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Munkaterület helyreállítása a tervezett pályaszerkezeti rétegrend szerint. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 

 

UT-03.01-02.04.00.00-02.02 Keresztcsatorna kitorkolófej bontása db 

 
Tartalom: 

- Kitorkolófej bontása. 
- Bontott anyagok mozgatása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 
- Munkaterület helyreállítása a szükséges anyagok helyszínre szállításával együtt. 

 

UT-03.01-02.05.00.00-00.00 Átereszek bontása  

 

UT-03.01-02.05.00.00-01.00 Csőáteresz bontása m 

 



Tartalom: 
- Burkolatbontás, ha más tételben nem szerepel. 
- Munkagödör szükséges megtámasztása. 
- Csőáteresz bontása. 
- Ágyazat bontása. 
- Bontott anyagok mozgatása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Munkaterület helyreállítása a tervezett pályaszerkezeti rétegrend szerint. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 

 

UT-03.01-02.05.00.00-01.01 Csőáteresz bontása NA < 40 cm m 

 
Tartalom: 

- Burkolatbontás, ha más tételben nem szerepel. 
- Munkagödör szükséges megtámasztása. 
- 40 cm átmérő alatti csőáteresz bontása. 
- Ágyazat bontása. 
- Bontott anyagok mozgatása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Munkaterület helyreállítása a tervezett pályaszerkezeti rétegrend szerint. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 

 

UT-03.01-02.05.00.00-01.02 Csőáteresz bontása NA 40-60 cm m 

 
Tartalom: 

- Burkolatbontás, ha más tételben nem szerepel. 
- Munkagödör szükséges megtámasztása. 
- 40-60 cm átmérő közötti csőáteresz bontása. 
- Ágyazat bontása. 
- Bontott anyagok mozgatása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Munkaterület helyreállítása a tervezett pályaszerkezeti rétegrend szerint. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 

 

UT-03.01-02.05.00.00-01.03 Csőáteresz bontása NA 61-80 cm m 

 
Tartalom: 

- Burkolatbontás, ha más tételben nem szerepel. 
- Munkagödör szükséges megtámasztása. 
- 61-80 cm átmérő közötti csőáteresz bontása. 
- Ágyazat bontása. 
- Bontott anyagok mozgatása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Munkaterület helyreállítása a tervezett pályaszerkezeti rétegrend szerint. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 

 

UT-03.01-02.05.00.00-01.04 Csőáteresz bontása NA 100 cm m 

 
Tartalom: 

- Burkolatbontás, ha más tételben nem szerepel. 
- Munkagödör szükséges megtámasztása. 



- 100 cm átmérőjű csőáteresz bontása. 
- Ágyazat bontása. 
- Bontott anyagok mozgatása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Munkaterület helyreállítása a tervezett pályaszerkezeti rétegrend szerint. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 

 

UT-03.01-02.05.00.00-01.05 Csőáteresz bontása NA 120 cm m 

 
Tartalom: 

- Burkolatbontás, ha más tételben nem szerepel. 
- Munkagödör szükséges megtámasztása. 
- 120 cm átmérőjű csőáteresz bontása. 
- Ágyazat bontása. 
- Bontott anyagok mozgatása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Munkaterület helyreállítása a tervezett pályaszerkezeti rétegrend szerint. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 

 

UT-03.01-02.05.00.00-01.06 Csőáteresz bontása NA 140 cm m 

 
Tartalom: 

- Burkolatbontás, ha más tételben nem szerepel. 
- Munkagödör szükséges megtámasztása. 
- 140 cm átmérőjű csőáteresz bontása. 
- Ágyazat bontása. 
- Bontott anyagok mozgatása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Munkaterület helyreállítása a tervezett pályaszerkezeti rétegrend szerint. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 

 

UT-03.01-02.05.00.00-01.07 Csőáteresz bontása NA 160 cm m 

 
Tartalom: 

- Burkolatbontás, ha más tételben nem szerepel. 
- Munkagödör szükséges megtámasztása. 
- 160 cm átmérőjű csőáteresz bontása. 
- Ágyazat bontása. 
- Bontott anyagok mozgatása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Munkaterület helyreállítása a tervezett pályaszerkezeti rétegrend szerint. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 

 

UT-03.01-02.05.00.00-01.08 Csőáteresz bontása NA 180 cm m 

 
Tartalom: 

- Burkolatbontás, ha más tételben nem szerepel. 
- Munkagödör szükséges megtámasztása. 
- 180 cm átmérőjű csőáteresz bontása. 
- Ágyazat bontása. 
- Bontott anyagok mozgatása. 



- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Munkaterület helyreállítása a tervezett pályaszerkezeti rétegrend szerint. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 

 

UT-03.01-02.05.00.00-01.09 Csőáteresz bontása NA 200 cm m 

 
Tartalom: 

- Burkolatbontás, ha más tételben nem szerepel. 
- Munkagödör szükséges megtámasztása. 
- 200 cm átmérőjű csőáteresz bontása. 
- Ágyazat bontása. 
- Bontott anyagok mozgatása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Munkaterület helyreállítása a tervezett pályaszerkezeti rétegrend szerint. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 

 

UT-03.01-02.05.00.00-01.10 Monolit áteresz bontása m 

 
Tartalom: 

- Burkolatbontás, ha más tételben nem szerepel. 
- Munkagödör szükséges megtámasztása. 
- Monolit beton, vasbeton áteresz bontása. 
- Ágyazat bontása. 
- Bontott anyagok mozgatása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Munkaterület helyreállítása a tervezett pályaszerkezeti rétegrend szerint. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 

 

UT-03.01-02.05.00.00-01.11 Négyszögszelvényű áteresz bontása 100-150 cm méret között m 

 
Tartalom: 

- Burkolatbontás, ha más tételben nem szerepel. 
- Munkagödör szükséges megtámasztása. 
- 100-150 cm méretű négyszög keresztmetszetű vasbeton áteresz bontása. 
- Ágyazat bontása. 
- Bontott anyagok mozgatása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Munkaterület helyreállítása a tervezett pályaszerkezeti rétegrend szerint. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 

 

UT-03.01-02.05.00.00-01.12 Négyszögszelvényű áteresz bontása 151-200 cm méret között m 

 
Tartalom: 

- Burkolatbontás, ha más tételben nem szerepel. 
- Munkagödör szükséges megtámasztása. 
- 151-200 cm méretű négyszög keresztmetszetű vasbeton áteresz bontása. 
- Ágyazat bontása. 
- Bontott anyagok mozgatása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Munkaterület helyreállítása a tervezett pályaszerkezeti rétegrend szerint. 



- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 
 

UT-03.01-02.05.00.00-01.13 Iker keretelemes áteresz bontása 100-150 cm méret között m 

 
Tartalom: 

- Burkolatbontás, ha más tételben nem szerepel. 
- Munkagödör szükséges megtámasztása. 
- 100-150 cm méretű iker négyszög keresztmetszetű vasbeton áteresz bontása. 
- Ágyazat bontása. 
- Bontott anyagok mozgatása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Munkaterület helyreállítása a tervezett pályaszerkezeti rétegrend szerint. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 

 

UT-03.01-02.05.00.00-01.14 Iker keretelemes áteresz bontása 151-200 cm méret között m 

 
Tartalom: 

- Burkolatbontás, ha más tételben nem szerepel. 
- Munkagödör szükséges megtámasztása. 
- 151-200 cm méretű iker négyszög keresztmetszetű vasbeton áteresz bontása. 
- Ágyazat bontása. 
- Bontott anyagok mozgatása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Munkaterület helyreállítása a tervezett pályaszerkezeti rétegrend szerint. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 

 

UT-03.01-02.05.00.00-01.15 Áteresz elő/utófej bontása db 

 
Tartalom: 

- Munkagödör szükséges megtámasztása. 
- Áteresz elő/utófej bontása. 
- Ágyazat bontása. 
- Bontott anyagok mozgatása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Munkaterület helyreállítása a szükséges anyagok helyszínre szállításával. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 

 

UT-03.01-02.05.00.00-01.16 Áteresz tömedékelése m3 

 
Tartalom: 

- Tömedékeléshez szükséges anyagok helyszínre szállítása. 
- Felhagyandó áteresz eltömedékelése terv szerint. 
- Az áteresz két végének végleges vízzáró lezárása. 

 

UT-03.01-02.06.00.00-00.00 Szivárgó-szikkasztó létesítmények bontása  

 

UT-03.01-02.06.00.00-01.00 Szivárgó bontása m 

 
Tartalom: 

- Szivárgó bontása. 



- Munkagödör szükséges megtámasztása. 
- Bontott anyag mozgatása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 

 

UT-03.01-02.06.00.00-01.01 Hossz-szivárgó bontása m 

 
Tartalom: 

- Hossz-szivárgó bontása. 
- Munkagödör szükséges megtámasztása. 
- Bontott anyag mozgatása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 

 

UT-03.01-02.06.00.00-01.02 Keresztszivárgó bontása m 

 
Tartalom: 

- Keresztszivárgó bontása. 
- Munkagödör szükséges megtámasztása. 
- Bontott anyag mozgatása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 

 

UT-03.01-02.06.00.00-01.03 Mélyszivárgó bontása m 

 
Tartalom: 

- Mélyszivárgó bontása. 
- Munkagödör szükséges megtámasztása. 
- Bontott anyag mozgatása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 

 

UT-03.01-02.06.00.00-02.00 Szikkasztó bontása db 

 
Tartalom: 

- Beton, vasbeton, fém és műanyag részek bontása. 
- Bontott anyag mozgatása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 
- Földkitermelés, szállítás. 
- Föld betöltése, szükség szerinti tömörítése. 
- Szükség szerint humuszolása, füvesítése. 
- Szikkasztó létesítmény helyének teljes helyreállítása. 

 

UT-03.01-02.06.00.00-02.01 Szikkasztó medence/árok betöltése m3 

 
Tartalom: 

- Földkitermelés, szállítás. 
- Föld betöltése, szükség szerinti tömörítése. 



- Szükség szerint humuszolása, füvesítése. 
- Szikkasztó medence/árok helyének teljes helyreállítása. 

 

UT-03.01-02.06.00.00-02.02 Szikkasztó elem bontása m3 

 
Tartalom: 

- Beton, vasbeton, fém és műanyag részek bontása. 
- Bontott anyag mozgatása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 
- Földkitermelés, szállítás. 
- Föld betöltése, szükség szerinti tömörítése. 
- Szükség szerint humuszolása, füvesítése. 
- Szikkasztó létesítmény helyének teljes helyreállítása. 

 

UT-03.01-02.06.00.00-02.03 Szikkasztó kút bontása db 

 
Tartalom: 

- Beton, vasbeton kút elemek bontása. 
- Bontott anyag mozgatása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 
- Földkitermelés, szállítás. 
- Föld betöltése, szükség szerinti tömörítése. 
- Szükség szerint humuszolása, füvesítése. 
- Szikkasztó létesítmény helyének teljes helyreállítása. 

 

UT-03.01-02.07.00.00-00.00 Tározó bontása  

 

UT-03.01-02.07.00.00-01.00 Tározó megszüntetése db 

 
Tartalom: 

- A tározó beton, vasbeton, fém, műanyag részeinek bontása. 
- Bontott anyag mozgatása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 
- Földkitermelés, szállítás. 
- Föld betöltése, szükség szerinti tömörítése. 
- Szükség szerint humuszolása, füvesítése. 
- Szikkasztó létesítmény helyének teljes helyreállítása. 

 

UT-03.01-02.07.00.00-01.01 Tározó medence/árok betöltése m3 

 
Tartalom: 

- A tározó beton, vasbeton, fém, műanyag részeinek bontása. 
- Bontott anyag mozgatása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 
- Földkitermelés, szállítás. 
- Föld betöltése, szükség szerinti tömörítése. 



- Szükség szerint humuszolása, füvesítése. 
- Szikkasztó létesítmény helyének teljes helyreállítása. 

 

UT-03.02-00.00.00.00-00.00 FEJLESZTÉSI MUNKÁK  

 

UT-03.02-01.00.00.00-00.00 Útvíztelenítési műtárgyak építése  

 

UT-03.02-01.01.00.00-00.00 Elzárószerkezetek építése  

 

UT-03.02-01.01.00.00-01.00 Elzárószerkezet építése db 

 
Tartalom: 

- Ideiglenes töltés építése, homokzsákok deponálása szükség szerint. 
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek, zsilipek és aknák részére. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Ágyazati anyag elterítése és tömörítése. 
- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Cső és előregyártott vb. elemek helyszínre szállítása, beemelése. 
- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése. 
- Akna építése a külső-belső zsaluzat készítésével és elbontásával, vasszerelésével, 

betonozás és vibrálás, akna lefedése, utókezelése. 
- Lapburkolat fektetése. 
- Bekötőfogak kialakítása, utókezelése. 
- Hézagkiöntések. 
- Aknanyílás lefedése. 
- Elzárószerkezet gyártása, beszerzése, összeállítása, szerelése. 
- Föld visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, 

elszállítása, deponálása vagy elterítése. 
- Csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- Töltés humuszolása, füvesítése. 
- Csőkorlát építése kiegészítő szerkezetekkel. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-01.01.00.00-01.01 Zsilip építése db 

 
Tartalom: 

- Ideiglenes töltés építése, homokzsákok deponálása szükség szerint. 
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek, zsilipek és aknák részére. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Ágyazati anyag elterítése és tömörítése. 
- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Cső és előregyártott vb. elemek helyszínre szállítása, beemelése. 
- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése. 
- Akna építése a külső-belső zsaluzat készítésével és elbontásával, vasszerelésével, 

betonozás és vibrálás, akna lefedése, utókezelése. 
- Lapburkolat fektetése. 
- Bekötőfogak kialakítása, utókezelése. 
- Hézagkiöntések. 
- Aknanyílás lefedése. 
- Zsilipszerkezet gyártása, beszerzése, összeállítása, szerelése. 
- Föld visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, 

elszállítása, deponálása vagy elterítése. 



- Csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- Töltés humuszolása, füvesítése. 
- Csőkorlát építése kiegészítő szerkezetekkel. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-01.01.00.00-01.02 Csappantyú építése db 

 
Tartalom: 

- Ideiglenes töltés építése, homokzsákok deponálása szükség szerint. 
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek, csappantyú és aknák részére 

szükség szerint. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Ágyazati anyag elterítése és tömörítése. 
- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Cső és előregyártott vb. elemek helyszínre szállítása, beemelése. 
- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése. 
- Szükség szerint aknaépítés a külső-belső mintadeszkázat készítésével és elbontásával, 

vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése. 
- Lapburkolat fektetése. 
- Bekötőfogak kialakítása, utókezelése. 
- Hézagkiöntések. 
- Aknanyílás lefedése. 
- Csappantyú gyártása, beszerzése, összeállítása, szerelése. 
- Föld visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, 

elszállítása, deponálása vagy elterítése. 
- Töltés humuszolása, füvesítése. 
- Csőkorlát építése kiegészítő szerkezetekkel. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-01.02.00.00-00.00 Műtárgyak építése  

 

UT-03.02-01.02.00.00-01.00 Egyedi műtárgyak építése db 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, deponálás, belső anyagmozgatás. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással. 
- Föld visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, 

elszállítása, deponálása vagy elterítése. 
- Munkagödör dúcolása. 
- Műtárgyépítés, zsaluzat elkészítése, betonacél szerelés, betonozás, utókezelés. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-01.02.00.00-01.01 Monolit vasbeton akna vagy műtárgy építése m3 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, deponálás, belső anyagmozgatás. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással. 
- Föld visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, 

elszállítása, deponálása vagy elterítése. 



- Munkagödör dúcolása. 
- Monolit vasbeton műtárgy/akna építés, zsaluzat elkészítése, betonacél szerelés, 

betonozás, utókezelés. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-01.02.00.00-01.02 Monolit ejtőakna építése m3 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, deponálás, belső anyagmozgatás. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással. 
- Föld visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, 

elszállítása, deponálása vagy elterítése. 
- Munkagödör dúcolása. 
- Monolit vasbeton ejtőakna építés, zsaluzat elkészítése, betonacél szerelés, betonozás, 

utókezelés. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-01.02.00.00-01.03 Tiltós műtárgy építése m3 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, deponálás, belső anyagmozgatás. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással. 
- Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, 

elszállítása, deponálása vagy elterítése. 
- Munkagödör dúcolása. 
- Műtárgyépítés, zsaluzat elkészítése, betonacél szerelés, betonozás, utókezelés. 
- Árokfenék és oldalrézsűk kialakítása és tömörítése. 
- Ágyazat készítése homokos kavicsból és/vagy betonból, terv szerint. 
- Előregyártott elemek fektetése ágyazatra. 
- Szerkezet betonozása, kialakítása, vasalat készítése, szerkezeti elemek beépítése. 
- Szegélygerenda, bekötőfog készítése zsaluzással, bedolgozással, utókezelése. 
- Hézagkiöntések. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-01.02.00.00-01.04 Monolit tisztító akna építése áteresznél db 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, deponálás, belső anyagmozgatás. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással. 
- Föld visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, 

elszállítása, deponálása vagy elterítése. 
- Munkagödör dúcolása. 
- Monolit vasbeton akna építés átereszhez kapcsolódóan, zsaluzat elkészítése, betonacél 

szerelés, betonozás, utókezelés. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-01.02.00.00-01.05 Nagymélységű akna építése, zuhanásgátlós létrával db 

 



Tartalom: 
- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, deponálás, belső anyagmozgatás. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással. 
- Föld visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, 

elszállítása, deponálása vagy elterítése. 
- Munkagödör dúcolása. 
- Akna építése előregyártott vagy monolit betonból/vasbetonból. 

 

UT-03.02-01.02.00.00-01.06 Meglévő akna átalakítása terveknek megfelelően db 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, deponálás, belső anyagmozgatás. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással. 
- Föld visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, 

elszállítása, deponálása vagy elterítése. 
- Munkagödör dúcolása. 
- Beton, vasbeton tervnek megfelelő visszabontása. 
- Bontott anyag mozgatása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 
- Monolit vasbeton ejtőakna építés, zsaluzat elkészítése, betonacél szerelés, betonozás, 

utókezelés. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-01.02.00.00-02.00 Iszap és olajfogó műtárgy építése db 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, deponálás, belső anyagmozgatás. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással. 
- Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, 

elszállítása, deponálása vagy elterítése. 
- Munkagödör dúcolása. 
- Műtárgyépítés, zsaluzat elkészítése, betonacél szerelése, betonozása, utókezelése. 
- Árokfenék és oldalrézsűk kialakítása és tömörítése. 
- Ágyazat készítése homokos kavicsból és/vagy betonból, terv szerint. 
- Előregyártott elemek fektetése ágyazatra. 
- Szerkezet betonozása, kialakítása, vasalat készítése, szerkezeti elemek beépítése. 
- Szegélygerenda, bekötőfog készítése zsaluzással, bedolgozással, utókezelése. 
- Hézagkiöntések. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-01.02.00.00-02.01 Tisztító műtárgy építése, kapacitás ≤ 100 l/s db 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, deponálás, belső anyagmozgatás. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással. 



- Föld visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, 
elszállítása, deponálása vagy elterítése. 

- Munkagödör dúcolása. 
- Tisztító műtárgyépítés 100 l/s alatti kapacitással, zsaluzat elkészítése, betonacél szerelés, 

betonozás, utókezelés. 
- Árokfenék és oldalrézsűk kialakítása és tömörítése. 
- Ágyazat készítése homokos kavicsból és/vagy betonból, terv szerint. 
- Előregyártott elemek fektetése ágyazatra. 
- Szerkezet betonozása, kialakítása, vasalat készítése, szerkezeti elemek beépítése. 
- Szegélygerenda, bekötőfog készítése zsaluzással, bedolgozással, utókezelése. 
- Hézagkiöntések. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-01.02.00.00-02.02 Tisztító műtárgy építése, 100 l/s < kapacitás ≤ 500 l/s db 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, deponálás, belső anyagmozgatás. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással. 
- Föld visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, 

elszállítása, deponálása vagy elterítése. 
- Munkagödör dúcolása. 
- Tisztító műtárgyépítés 100-500 l/s közötti kapacitással, zsaluzat elkészítése, betonacél 

szerelés, betonozás, utókezelés. 
- Árokfenék és oldalrézsűk kialakítása és tömörítése. 
- Ágyazat készítése homokos kavicsból és/vagy betonból, terv szerint. 
- Előregyártott elemek fektetése ágyazatra. 
- Szerkezet betonozása, kialakítása, vasalat készítése, szerkezeti elemek beépítése. 
- Szegélygerenda, bekötőfog készítése zsaluzással, bedolgozással, utókezelése. 
- Hézagkiöntések. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-01.02.00.00-02.03 Tisztító műtárgy építése, 500 l/s < kapacitás ≤ 1000 l/s db 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, deponálás, belső anyagmozgatás. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással. 
- Föld visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, 

elszállítása, deponálása vagy elterítése. 
- Munkagödör dúcolása. 
- Tisztító műtárgyépítés 500-1000 l/s közötti kapacitással, zsaluzat elkészítése, betonacél 

szerelés, betonozás, utókezelés. 
- Árokfenék és oldalrézsűk kialakítása és tömörítése. 
- Ágyazat készítése homokos kavicsból és/vagy betonból, terv szerint. 
- Előregyártott elemek fektetése ágyazatra. 
- Szerkezet betonozása, kialakítása, vasalat készítése, szerkezeti elemek beépítése. 
- Szegélygerenda, bekötőfog készítése zsaluzással, bedolgozással, utókezelése. 
- Hézagkiöntések. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-01.02.00.00-02.04 Tisztító műtárgy építése, kapacitás > 1000 l/s db 

 



Tartalom: 
- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, deponálás, belső anyagmozgatás. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással. 
- Föld visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, 

elszállítása, deponálása vagy elterítése. 
- Munkagödör dúcolása. 
- Tisztító műtárgyépítés 1000 l/s feletti kapacitással, zsaluzat elkészítése, betonacél 

szerelés, betonozás, utókezelés. 
- Árokfenék és oldalrézsűk kialakítása és tömörítése. 
- Ágyazat készítése homokos kavicsból és/vagy betonból, terv szerint. 
- Előregyártott elemek fektetése ágyazatra. 
- Szerkezet betonozása, kialakítása, vasalat készítése, szerkezeti elemek beépítése. 
- Szegélygerenda, bekötőfog készítése zsaluzással, bedolgozással, utókezelése. 
- Hézagkiöntések. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-01.02.00.00-03.00 Hordalékfogó építése db 

 
Tartalom: 

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 
szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 

- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból. 
- Ágyazati anyag elterítése, tömörítése. 
- Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, 

elszállítása, deponálása vagy elterítése. 
- Zsaluzat készítése. 
- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Szerkezet betonozása, kialakítása, vasalat készítése, szerkezeti elemek beépítése. 
- Szegélygerenda, bekötőfog készítése zsaluzással, bedolgozással, utókezelése. 
- Hézagkiöntés. 
- Csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-01.02.00.00-03.01 Hordalékfogó műtárgy építése, kapacitás ≤ 100 l/s db 

 
Tartalom: 

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 
szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 

- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból. 
- Ágyazati anyag elterítése, tömörítése. 
- Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, 

elszállítása, deponálása vagy elterítése. 
- Zsaluzat készítése. 
- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- 100 l/s áteresztő kapacitás alatti hordalékfogó műtárgy szerkezetének betonozása, 

kialakítása, vasalat készítése, szerkezeti elemek beépítése. 
- Szegélygerenda, bekötőfog készítése zsaluzással, bedolgozással, utókezelése. 
- Hézagkiöntés. 
- Csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-01.02.00.00-03.02 Hordalékfogó műtárgy építése, 100 l/s < kapacitás ≤ 500 l/s db 

 



Tartalom: 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból. 
- Ágyazati anyag elterítése, tömörítése. 
- Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, 

elszállítása, deponálása vagy elterítése. 
- Zsaluzat készítése. 
- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- 100-500 l/s áteresztő kapacitás közötti hordalékfogó műtárgy szerkezetének betonozása, 

kialakítása, vasalat készítése, szerkezeti elemek beépítése. 
- Szegélygerenda, bekötőfog készítése zsaluzással, bedolgozással, utókezelése. 
- Hézagkiöntés. 
- Csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-01.02.00.00-03.03 Hordalékfogó műtárgy építése, 500 l/s < kapacitás ≤ 1000 l/s db 

 
Tartalom: 

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 
szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 

- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból. 
- Ágyazati anyag elterítése, tömörítése. 
- Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, 

elszállítása, deponálása vagy elterítése. 
- Zsaluzat készítése. 
- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- 500-1000 l/s áteresztő kapacitás közötti hordalékfogó műtárgy szerkezetének betonozása, 

kialakítása, vasalat készítése, szerkezeti elemek beépítése. 
- Szegélygerenda, bekötőfog készítése zsaluzással, bedolgozással, utókezelése. 
- Hézagkiöntés. 
- Csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-01.02.00.00-03.04 Hordalékfogó műtárgy építése, kapacitás > 1000 l/s db 

 
Tartalom: 

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 
szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 

- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból. 
- Ágyazati anyag elterítése, tömörítése. 
- Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, 

elszállítása, deponálása vagy elterítése. 
- Zsaluzat készítése. 
- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- 1000 l/s áteresztő kapacitás feletti hordalékfogó műtárgy szerkezetének betonozása, 

kialakítása, vasalat készítése, szerkezeti elemek beépítése. 
- Szegélygerenda, bekötőfog készítése zsaluzással, bedolgozással, utókezelése. 
- Hézagkiöntés. 
- Csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-01.02.00.00-04.00 Átemelő műtárgy építése db 

 
Tartalom: 



- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással. 
- Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, 

elszállítása, deponálása vagy elterítése. 
- Átemelő (100 l/s alatt) műtárgy építése a földmunkával, zsaluzással betonacél szereléssel, 

betonozással, utókezeléssel, szerelvényekkel, aknalefedéssel, aknatartozékok, szerkezeti 
elemek beépítésével, vakolással, csatlakozások kiépítésével. 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Előregyártott elemek beemelése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-01.02.00.00-04.01 Átemelő műtárgy építése, kapacitás ≤ 100 l/s db 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással. 
- Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, 

elszállítása, deponálása vagy elterítése. 
- Átemelő (100 l/s alatt) műtárgy építése a földmunkával, zsaluzással betonacél szereléssel, 

betonozással, utókezeléssel, szerelvényekkel, aknalefedéssel, aknatartozékok, szerkezeti 
elemek beépítésével, vakolással, csatlakozások kiépítésével. 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Előregyártott elemek beemelése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-01.02.00.00-04.02 Átemelő műtárgy építése, 100 l/s < kapacitás ≤ 500 l/s db 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással. 
- Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, 

elszállítása, deponálása vagy elterítése. 
- Átemelő (100-500 l/s) műtárgy építése a földmunkával, zsaluzással betonacél szereléssel, 

betonozással, utókezeléssel, szerelvényekkel, aknalefedéssel, aknatartozékok, szerkezeti 
elemek beépítésével, vakolással, csatlakozások kiépítésével. 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Előregyártott elemek beemelése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-01.02.00.00-04.03 Átemelő műtárgy építése, 500 l/s < kapacitás ≤ 1000 l/s db 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással. 
- Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, 

elszállítása, deponálása vagy elterítése. 



- Átemelő (500-1000 l/s) műtárgy építése a földmunkával, zsaluzással betonacél 
szereléssel, betonozással, utókezeléssel, szerelvényekkel, aknalefedéssel, 
aknatartozékok, szerkezeti elemek beépítésével, vakolással, csatlakozások kiépítésével. 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Előregyártott elemek beemelése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-01.02.00.00-04.04 Átemelő műtárgy építése, kapacitás > 1000 l/s db 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással. 
- Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, 

elszállítása, deponálása vagy elterítése. 
- Átemelő (1000 l/s felett) műtárgy építése a földmunkával, zsaluzással betonacél 

szereléssel, betonozással, utókezeléssel, szerelvényekkel, aknalefedéssel, 
aknatartozékok, szerkezeti elemek beépítésével, vakolással, csatlakozások kiépítésével. 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Előregyártott elemek beemelése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-01.03.00.00-00.00 Aknák építése  

 

UT-03.02-01.03.01.00-00.00 Tisztító akna építése  

 

UT-03.02-01.03.01.00-01.00 Előregyártott tisztító akna építése db 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, deponálás, belső anyagmozgatás. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással. 
- Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, 

elszállítása, deponálása vagy elterítése. 
- Munkagödör dúcolása. 
- Műtárgyépítés, zsaluzat elkészítése, betonacél szerelés, betonozás, utókezelés. 
- Árokfenék és oldalrézsűk kialakítása és tömörítése. 
- Ágyazat készítése homokos kavicsból és/vagy betonból, terv szerint. 
- Előregyártott elemek fektetése ágyazatra. 
- Szerkezet betonozása, kialakítása, vasalat készítése, szerkezeti elemek beépítése. 
- Szegélygerenda, bekötőfog készítése zsaluzással, bedolgozással, utókezelése. 
- Hézagkiöntések. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-01.03.01.00-01.01 Tisztító akna építése DN 800 db 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, deponálás, belső anyagmozgatás. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással. 



- Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, 
elszállítása, deponálása vagy elterítése. 

- Munkagödör dúcolása. 
- Ágyazat készítése homokos kavicsból és/vagy betonból, terv szerint. 
- Előregyártott DN 800 akna elemek fektetése ágyazatra. 
- Szerkezet betonozása, kialakítása, vasalat készítése, szerkezeti elemek beépítése. 
- Hézagkiöntések. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-01.03.01.00-01.02 Tisztító akna építése DN 1000 db 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, deponálás, belső anyagmozgatás. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással. 
- Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, 

elszállítása, deponálása vagy elterítése. 
- Munkagödör dúcolása. 
- Ágyazat készítése homokos kavicsból és/vagy betonból, terv szerint. 
- Előregyártott DN 1000 akna elemek fektetése ágyazatra. 
- Szerkezet betonozása, kialakítása, vasalat készítése, szerkezeti elemek beépítése. 
- Hézagkiöntések. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-01.03.01.00-01.03 Tisztító akna építése DN 1200 db 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, deponálás, belső anyagmozgatás. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással. 
- Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, 

elszállítása, deponálása vagy elterítése. 
- Munkagödör dúcolása. 
- Ágyazat készítése homokos kavicsból és/vagy betonból, terv szerint. 
- Előregyártott DN 1200 akna elemek fektetése ágyazatra. 
- Szerkezet betonozása, kialakítása, vasalat készítése, szerkezeti elemek beépítése. 
- Hézagkiöntések. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-01.03.01.00-01.04 Műanyag tisztító akna építése db 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, deponálás, belső anyagmozgatás. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással. 
- Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, 

elszállítása, deponálása vagy elterítése. 
- Munkagödör dúcolása. 
- Ágyazat készítése homokos kavicsból és/vagy betonból, terv szerint. 
- Műanyag akna építése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 



UT-03.02-01.03.02.00-00.00 Víznyelő aknák építése  

 

UT-03.02-01.03.02.00-01.00 Víznyelő akna építése db 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, deponálás, belső anyagmozgatás. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással. 
- Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, 

elszállítása, deponálása vagy elterítése. 
- Munkagödör dúcolása. 
- Ágyazat készítése homokos kavicsból és/vagy betonból, terv szerint. 
- Víznyelő akna elemekből történő építése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-01.03.02.00-01.01 
Felsőbeömlésű víznyelő akna építése, öntöttvas 
aknafedlappal 

db 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, deponálás, belső anyagmozgatás. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással. 
- Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, 

elszállítása, deponálása vagy elterítése. 
- Munkagödör dúcolása. 
- Ágyazat készítése homokos kavicsból és/vagy betonból, terv szerint. 
- Víznyelő akna elemekből történő építése. 
- Felsőbeömlésű öntöttvas aknafedlap elhelyezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-01.03.02.00-01.02 
Oldalbeömlésű víznyelő akna építése, öntöttvas 
aknafedlappal 

db 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, deponálás, belső anyagmozgatás. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással. 
- Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, 

elszállítása, deponálása vagy elterítése. 
- Munkagödör dúcolása. 
- Ágyazat készítése homokos kavicsból és/vagy betonból, terv szerint. 
- Víznyelő akna elemekből történő építése. 
- Oldalbeömlésű öntöttvas aknafedlap elhelyezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-01.03.02.00-01.03 
Vegyes beömlésű víznyelő akna építése, öntöttvas 
aknafedlappal 

db 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, deponálás, belső anyagmozgatás. 



- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 
szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 

- Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással. 
- Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, 

elszállítása, deponálása vagy elterítése. 
- Munkagödör dúcolása. 
- Ágyazat készítése homokos kavicsból és/vagy betonból, terv szerint. 
- Víznyelő akna elemekből történő építése. 
- Vegyes beömlésű öntöttvas aknafedlap elhelyezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-01.03.02.00-01.04 Olaj- és szennyfogó kosár beépítése víznyelőbe db 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, deponálás, belső anyagmozgatás. 
- Víznyelő akna tisztítása. 
- Olaj és szennyfogó kosár behelyezése. 

 

UT-03.02-02.00.00.00-00.00 Útvíztelenítési elemek építése  

 

UT-03.02-02.01.00.00-00.00 Keresztcsatornák építése  

 

UT-03.02-02.01.00.00-01.00 Keresztcsatorna építése m 

 
Tartalom: 

- Munkaárok és fejgödör kiemelése, kitermelt föld felszíni deponálása, kiszoruló föld 
elszállítása vagy elterítése. 

- Munkaárok dúcolása szükség szerint, karbantartása, elbontása, altalaj tömörítése. 
A terv szerinti ágyazat vagy köpeny készítése a tervezett beágyazási mód szerint: 

a,) szemcsés anyag esetén az anyag szállítása, beépítése, tömörítése. 
b,) betonágyazat esetén a zsaluzással, szerelőbeton készítésével, szerkezeti beton 
készítése a betonacél szereléssel, ágyazó cementhabarcs készítésével, 
utókezeléssel. 

- Keresztcsatornához csőfektetés idomokkal együtt. 
- Aknához csatlakozó vápaburkolás, akna építése kompletten. 
- Víznyelőrács elhelyezése. 
- Vízzárósági próba, kamerás vizsgálat elvégzése. 
- Föld visszatöltés, tömörítéssel. 
- Kitorkolló fej kiépítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.01.00.00-01.01 Keresztcsatorna építése Ø ≤ 30 cm m 

 
Tartalom: 

- Munkaárok és fejgödör kiemelése, kitermelt föld felszíni deponálása, kiszoruló föld 
elszállítása vagy elterítése. 

- Munkaárok dúcolása szükség szerint, karbantartása, elbontása, altalaj tömörítése. 
- A terv szerinti ágyazat vagy köpeny készítése a tervezett beágyazási mód szerint: 

a,) szemcsés anyag esetén az anyag szállítása, beépítése, tömörítése. 
b,) betonágyazat esetén a zsaluzással, szerelőbeton készítésével, szerkezeti beton 
készítése a betonacél szereléssel, ágyazó cementhabarcs készítésével, 
utókezeléssel. 

- Keresztcsatorna kialakítása 30 cm átmérő vagy az alatti csőből idomokkal együtt. 
- Aknához csatlakozó vápaburkolás, akna építése kompletten. 



- Víznyelőrács elhelyezése. 
- Vízzárósági próba, kamerás vizsgálat elvégzése. 
- Föld visszatöltés, tömörítéssel. 
- Kitorkolló fej kiépítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.01.00.00-01.02 Keresztcsatorna építése 30 cm < Ø ≤ 60 cm m 

 
Tartalom: 

- Munkaárok és fejgödör kiemelése, kitermelt föld felszíni deponálása, kiszoruló föld 
elszállítása vagy elterítése. 

- Munkaárok dúcolása szükség szerint, karbantartása, elbontása, altalaj tömörítése. 
- A terv szerinti ágyazat vagy köpeny készítése a tervezett beágyazási mód szerint: 

a,) szemcsés anyag esetén az anyag szállítása, beépítése, tömörítése. 
b,) betonágyazat esetén a zsaluzással, szerelőbeton készítésével, szerkezeti beton 
készítése a betonacél szereléssel, ágyazó cementhabarcs készítésével, 
utókezeléssel. 

- Keresztcsatorna kialakítása 30-60 cm átmérő közötti csőből idomokkal együtt. 
- Aknához csatlakozó vápaburkolás, akna építése kompletten. 
- Víznyelőrács elhelyezése. 
- Vízzárósági próba, kamerás vizsgálat elvégzése. 
- Föld visszatöltés, tömörítéssel. 
- Kitorkolló fej kiépítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.01.00.00-01.03 Keresztcsatorna építése Ø > 60 cm m 

 
Tartalom: 

- Munkaárok és fejgödör kiemelése, kitermelt föld felszíni deponálása, kiszoruló föld 
elszállítása vagy elterítése. 

- Munkaárok dúcolása szükség szerint, karbantartása, elbontása, altalaj tömörítése. 
- A terv szerinti ágyazat vagy köpeny készítése a tervezett beágyazási mód szerint: 

a,) szemcsés anyag esetén az anyag szállítása, beépítése, tömörítése. 
b,) betonágyazat esetén a zsaluzással, szerelőbeton készítésével, szerkezeti beton 
készítése a betonacél szereléssel, ágyazó cementhabarcs készítésével, 
utókezeléssel. 

- Keresztcsatorna kialakítása 60 cm átmérő feletti csőből idomokkal együtt. 
- Aknához csatlakozó vápaburkolás, akna építése kompletten. 
- Víznyelőrács elhelyezése. 
- Vízzárósági próba, kamerás vizsgálat elvégzése. 
- Föld visszatöltés, tömörítéssel. 
- Kitorkolló fej kiépítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.01.00.00-01.04 Kitorkolófej építése Ø ≤ 60 cm db 

 
Tartalom: 

- A kitorkolófej elhelyezéséhez szükséges föld kitermelése deponálása. 
- 60 cm átmérő vagy az alatti csőhöz tartozó kitorkolófej elhelyezése. 
- A kitorkolófej környezetében a föld visszatöltése, tömörítéssel. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 
- Felesleges föld elszállításával. 
. 

 



UT-03.02-02.01.00.00-01.05 Kitorkolófej építése Ø > 60 cm db 

 
Tartalom: 

- A kitorkolófej elhelyezéséhez szükséges föld kitermelése deponálása. 
- 60 cm átmérő feletti csőhöz tartozó kitorkolófej elhelyezése. 
- A kitorkolófej környezetében a föld visszatöltése, tömörítéssel. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 
- Felesleges föld elszállításával. 

 

UT-03.02-02.02.00.00-00.00 Hosszcsatornák építése  

 

UT-03.02-02.02.00.00-01.00 Hosszcsatorna építése m 

 
Tartalom: 

- Munkaárok és fejgödör kiemelése, kitermelt föld felszíni deponálása, kiszoruló föld 
elszállítása vagy elterítése. 

- Munkaárok dúcolása szükség szerint, karbantartása, elbontása, altalaj tömörítése. 
- A terv szerinti ágyazat vagy köpeny készítése a tervezett beágyazási mód szerint: 

a,) szemcsés anyag esetén az anyag szállítása, beépítése, tömörítése. 
b,) betonágyazat esetén a zsaluzással, szerelőbeton készítésével, szerkezeti beton 
készítése a betonacél szereléssel, ágyazó cementhabarcs készítésével, 
utókezeléssel. 

- Hosszcsatorna építés idomokkal együtt. 
- Aknához csatlakozó vápaburkolás, akna építése kompletten. 
- Víznyelőrács elhelyezése. 
- Vízzárósági próba, kamerás vizsgálat elvégzése. 
- Föld visszatöltés, tömörítéssel. 
- Kitorkolló fej kiépítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.02.00.00-01.01 Hosszcsatorna építése Ø ≤ 30 cm m 

 
Tartalom: 

- Munkaárok és fejgödör kiemelése, kitermelt föld felszíni deponálása, kiszoruló föld 
elszállítása vagy elterítése. 

- Munkaárok dúcolása szükség szerint, karbantartása, elbontása, altalaj tömörítése. 
- A terv szerinti ágyazat vagy köpeny készítése a tervezett beágyazási mód szerint: 

a,) szemcsés anyag esetén az anyag szállítása, beépítése, tömörítése. 
b,) betonágyazat esetén a zsaluzással, szerelőbeton készítésével, szerkezeti beton 
készítése a betonacél szereléssel, ágyazó cementhabarcs készítésével, 
utókezeléssel. 

- Hosszcsatorna építés 30 cm átmérőig, idomokkal együtt. 
- Aknához csatlakozó vápaburkolás, akna építése kompletten. 
- Víznyelőrács elhelyezése. 
- Vízzárósági próba, kamerás vizsgálat elvégzése. 
- Föld visszatöltés, tömörítéssel. 
- Kitorkolló fej kiépítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.02.00.00-01.02 Hosszcsatorna építése 30 cm < Ø ≤ 60 cm m 

 
Tartalom: 

- Munkaárok és fejgödör kiemelése, kitermelt föld felszíni deponálása, kiszoruló föld 
elszállítása vagy elterítése. 



- Munkaárok dúcolása szükség szerint, karbantartása, elbontása, altalaj tömörítése. 
A terv szerinti ágyazat vagy köpeny készítése a tervezett beágyazási mód szerint: 

a,) szemcsés anyag esetén az anyag szállítása, beépítése, tömörítése. 
b,) betonágyazat esetén a zsaluzással, szerelőbeton készítésével, szerkezeti beton 
készítése a betonacél szereléssel, ágyazó cementhabarcs készítésével, 
utókezeléssel. 

- Hosszcsatorna építés 30-60 cm átmérőig, idomokkal együtt. 
- Aknához csatlakozó vápaburkolás, akna építése kompletten. 
- Víznyelőrács elhelyezése. 
- Vízzárósági próba, kamerás vizsgálat elvégzése. 
- Föld visszatöltés, tömörítéssel. 
- Kitorkolló fej kiépítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.02.00.00-01.03 Hosszcsatorna építése Ø > 60 cm m 

 
Tartalom: 

- Munkaárok és fejgödör kiemelése, kitermelt föld felszíni deponálása, kiszoruló föld 
elszállítása vagy elterítése. 

- Munkaárok dúcolása szükség szerint, karbantartása, elbontása, altalaj tömörítése. 
A terv szerinti ágyazat vagy köpeny készítése a tervezett beágyazási mód szerint: 

a,) szemcsés anyag esetén az anyag szállítása, beépítése, tömörítése. 
b,) betonágyazat esetén a zsaluzással, szerelőbeton készítésével, szerkezeti beton 
készítése a betonacél szereléssel, ágyazó cementhabarcs készítésével, 
utókezeléssel. 

- Hosszcsatorna építés 60 cm átmérő felett, idomokkal együtt. 
- Aknához csatlakozó vápaburkolás, akna építése kompletten. 
- Víznyelőrács elhelyezése. 
- Vízzárósági próba, kamerás vizsgálat elvégzése. 
- Föld visszatöltés, tömörítéssel. 
- Kitorkolló fej kiépítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.03.00.00-00.00 Surrantók építése  

 

UT-03.02-02.03.00.00-01.00 Rézsűsurrantó építése m 

 
Tartalom: 

- Belső anyagmozgatások. 
- Kézi földmunka, tükör készítése, tömörítése. 
- Homokos kavicságyazat készítése, tömörítése. 
- Monolit betonszerkezetek, betontömbök készítése a zsaluzással, betonbedolgozással, 

zsaluzat elbontásával, beton utókezeléssel. 
- Vízelvezető tálca sókorrózió védelme, vagy leaszfaltozása. 
- Előregyártott surrantóelemek elhelyezése. 
- Befejező földmunka, tereprendezése, kiszoruló föld járműre rakása, elszállítása vagy 

elterítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.03.00.00-01.01 Rézsűsurrantó építése előregyártott elemekből m 

 
Tartalom: 

- Belső anyagmozgatások. 
- Kézi földmunka, tükör készítése, tömörítése. 



- Homokos kavicságyazat készítése, tömörítése. 
- Monolit betonszerkezetek, betontömbök készítése a zsaluzással, betonbedolgozással, 

zsaluzat elbontásával, beton utókezeléssel. 
- Vízelvezető tálca sókorrózió védelme, vagy leaszfaltozása. 
- Előregyártott surrantóelemek elhelyezése. 
- Befejező földmunka, tereprendezése, kiszoruló föld járműre rakása, elszállítása vagy 

elterítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.03.00.00-01.02 Szegélymegnyitás építése surrantófej kialakítással db 

 
Tartalom: 

- Rézsűsurrantó terv szerinti megnyitása. 
- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével. 

 

UT-03.02-02.03.00.00-01.03 
Surrantó átvezetése tisztító padkán, lapos V folyóka betonba 
ágyazott terméskőből 

m 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka. 
- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése. 
- Burkolat építése terméskőből ágyazatba fektetve. 
- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással betonbedolgozással, utókezeléssel, 

vagy előregyártott elem beépítése. 
- Hézagkiöntések. 
- kőszórás szükség szerint. 
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.04.00.00-00.00 Átereszek építése  

 

UT-03.02-02.04.00.00-01.00 Csőáteresz építése 40 cm < belső átmérő ≤ 100 cm m 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek és aknák részére. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése. 
- Betonágyazat készítése, tömörítése, utókezelése. 
- Előregyártott 40-100 cm átmérőjű beton/vasbeton cső beemelése. 
- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése. 
- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, 

vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott 
aknaelem anyagbeszerzés, szállítása, beépítése. 

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, 
elszállítás, deponálás vagy elterítése. 

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 
utókezelése vagy előregyártott előfej elhelyezése. 

- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.04.00.00-01.01 Csőáteresz építése 40 cm < Ø ≤ 60 cm vasbetonból m 



 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek és aknák részére. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése. 
- Betonágyazat készítése, tömörítése, utókezelése. 
- Előregyártott 40-60 cm átmérőjű vasbeton cső beemelése. 
- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése. 
- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, 

vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott 
aknaelem anyagbeszerzés, szállítása, beépítése. 

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, 
elszállítás, deponálás vagy elterítése. 

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 
utókezelése vagy előregyártott előfej elhelyezése. 

- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.04.00.00-01.02 Csőáteresz építése 60 cm < Ø ≤ 80 cm vasbetonból m 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek és aknák részére. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése. 
- Betonágyazat készítése, tömörítése, utókezelése. 
- Előregyártott 60-80 cm átmérőjű vasbeton cső beemelése. 
- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése. 
- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, 

vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott 
aknaelem anyagbeszerzés, szállítása, beépítése. 

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, 
elszállítás, deponálás vagy elterítése. 

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 
utókezelése vagy előregyártott előfej elhelyezése. 

- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.04.00.00-01.03 Csőáteresz építése Ø 100 cm vasbetonból m 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek és aknák részére. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése. 
- Betonágyazat készítése, tömörítése, utókezelése. 
- Előregyártott 100 cm átmérőjű vasbeton cső beemelése. 
- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése. 
- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, 

vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott 
aknaelem anyagbeszerzés, szállítása, beépítése. 



- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, 
elszállítás, deponálás vagy elterítése. 

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 
utókezelése vagy előregyártott előfej elhelyezése. 

- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.04.00.00-02.00 Csőáteresz építése 100 cm < belső átmérő ≤ 200 cm m 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek és aknák részére. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése. 
- Betonágyazat készítése, tömörítése, utókezelése. 
- Előregyártott 100-200 cm átmérőjű vasbeton cső beemelése. 
- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése. 
- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, 

vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott 
aknaelem anyagbeszerzés, szállítása, beépítése. 

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, 
elszállítás, deponálás vagy elterítése. 

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 
utókezelése vagy előregyártott előfej elhelyezése. 

- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.04.00.00-02.01 Csőáteresz építése Ø 120 cm vasbetonból m 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek és aknák részére. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése. 
- Betonágyazat készítése, tömörítése, utókezelése. 
- Előregyártott 120 cm átmérőjű vasbeton cső beemelése. 
- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése. 
- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, 

vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott 
aknaelem anyagbeszerzés, szállítása, beépítése. 

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, 
elszállítás, deponálás vagy elterítése. 

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 
utókezelése vagy előregyártott előfej elhelyezése. 

- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.04.00.00-02.02 Csőáteresz építése Ø 140 cm vasbetonból m 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek és aknák részére. 



- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 
szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 

- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése. 
- Betonágyazat készítése, tömörítése, utókezelése. 
- Előregyártott 140 cm átmérőjű vasbeton cső beemelése. 
- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése. 
- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, 

vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott 
aknaelem anyagbeszerzés, szállítása, beépítése. 

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, 
elszállítás, deponálás vagy elterítése. 

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 
utókezelése vagy előregyártott előfej elhelyezése. 

- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.04.00.00-02.03 Csőáteresz építése Ø 160 cm vasbetonból m 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek és aknák részére. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése. 
- Betonágyazat készítése, tömörítése, utókezelése. 
- Előregyártott 160 cm átmérőjű vasbeton cső beemelése. 
- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése. 
- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, 

vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott 
aknaelem anyagbeszerzés, szállítása, beépítése. 

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, 
elszállítás, deponálás vagy elterítése. 

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 
utókezelése vagy előregyártott előfej elhelyezése. 

- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.04.00.00-02.04 Csőáteresz építése Ø 180 cm vasbetonból m 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek és aknák részére. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése. 
- Betonágyazat készítése, tömörítése, utókezelése. 
- Előregyártott 180 cm átmérőjű vasbeton cső beemelése. 
- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése. 
- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, 

vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott 
aknaelem anyagbeszerzés, szállítása, beépítése. 

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, 
elszállítás, deponálás vagy elterítése. 

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 
utókezelése vagy előregyártott előfej elhelyezése. 

- Kőszórás készítése. 



- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 
 

UT-03.02-02.04.00.00-02.05 Csőáteresz építése Ø 200 cm vasbetonból m 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek és aknák részére. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése. 
- Betonágyazat készítése, tömörítése, utókezelése. 
- Előregyártott 200 cm átmérőjű vasbeton cső beemelése. 
- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése. 
- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, 

vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott 
aknaelem anyagbeszerzés, szállítása, beépítése. 

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, 
elszállítás, deponálás vagy elterítése. 

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 
utókezelése vagy előregyártott előfej elhelyezése. 

- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.04.00.00-03.00 Kapubejáró alatti áteresz építése m 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek és aknák részére. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése. 
- Betonágyazat készítése, tömörítése, utókezelése. 
- Előregyártott beton/vasbeton cső/elem beemelése. 
- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése. 
- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, 

vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott 
aknaelem anyagbeszerzés, szállítása, beépítése. 

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, 
elszállítás, deponálás vagy elterítése. 

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 
utókezelése vagy előregyártott előfej elhelyezése. 

- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.04.00.00-03.01 Kapubejáró alatti áteresz építése Ø 40 cm m 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek és aknák részére. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése. 
- Betonágyazat készítése, tömörítése, utókezelése. 
- Előregyártott 40 cm beton/vasbeton cső/elem beemelése. 
- Szükség esetén illesztések, tömítések, csőkötések készítése. 



- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, 
elszállítás, deponálás vagy elterítése. 

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 
utókezelése vagy előfej elhelyezése. 

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 
 

UT-03.02-02.04.00.00-03.02 Kapubejáró alatti áteresz építése Ø 50 cm m 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek és aknák részére. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése. 
- Betonágyazat készítése, tömörítése, utókezelése. 
- Előregyártott 50 cm beton/vasbeton cső/elem beemelése. 
- Szükség esetén illesztések, tömítések, csőkötések készítése. 
- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, 

elszállítás, deponálás vagy elterítése. 
- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 

utókezelése vagy előfej elhelyezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.04.00.00-03.03 Kapubejáró alatti áteresz építése Ø 60 cm m 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek és aknák részére. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése. 
- Betonágyazat készítése, tömörítése, utókezelése. 
- Előregyártott 60 cm beton/vasbeton cső/elem beemelése. 
- Szükség esetén illesztések, tömítések, csőkötések készítése. 
- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, 

elszállítás, deponálás vagy elterítése. 
- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 

utókezelése vagy előfej elhelyezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.04.00.00-03.04 Kapubejáró alatti áteresz építése Ø 80 cm m 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek és aknák részére. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése. 
- Betonágyazat készítése, tömörítése, utókezelése. 
- Előregyártott 80 cm beton/vasbeton cső/elem beemelése. 
- Szükség esetén illesztések, tömítések, csőkötések készítése. 
- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, 

elszállítás, deponálás vagy elterítése. 
- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 

utókezelése vagy előfej elhelyezése. 



- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 
 

UT-03.02-02.04.00.00-04.00 Hullámosított acéllemez áteresz építése m 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek és aknák részére. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése. 
- Betonágyazat készítése, tömörítése, utókezelése. 
- Hullámosított acéllemez elemek helyszíni összeszerelése, áteresz elhelyezése a végleges 

pozíciójában. 
- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, 

elszállítás, deponálás vagy elterítése. 
- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 

utókezelése vagy előfej elhelyezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.04.00.00-04.01 
Hullámosított acéllemez csőszerkezet építése, 100 cm < belső 
átmérő ≤ 200 cm 

m 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek és aknák részére. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése. 
- Betonágyazat készítése, tömörítése, utókezelése. 
- 100-200 cm átmérő közötti hullámosított acéllemez elemek helyszíni összeszerelése, 

áteresz elhelyezése a végleges pozíciójában. 
- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, 

elszállítás, deponálás vagy elterítése. 
- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 

utókezelése vagy előfej elhelyezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.04.00.00-05.00 Keretelemes áteresz építése előregyártott elemekből m 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; keretelem részére. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése. 
- Betonalap készítése, tömörítése, utókezelése. 
- Előregyártott keretelem beemelése. 
- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése. 
- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, 

vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott 
aknaelem anyagbeszerzése, szállítása, beépítése. 

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, 
elszállítás, deponálás vagy elterítése. 

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 
utókezelése. 



- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.04.00.00-05.01 
Négyszögszelvényű előregyártott áteresz építése <100x100 
cm 

m 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; keretelem részére. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése. 
- Betonalap készítése, tömörítése, utókezelése. 
- Előregyártott 100 cm méret alatti keretelemek beemelése. 
- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése. 
- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, 

vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott 
aknaelem anyagbeszerzése, szállítása, beépítése. 

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, 
elszállítás, deponálás vagy elterítése. 

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 
utókezelése. 

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 
 

UT-03.02-02.04.00.00-05.02 Négyszögszelvényű előregyártott áteresz építése 100x100 cm m 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; keretelem részére. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése. 
- Betonalap készítése, tömörítése, utókezelése. 
- Előregyártott 100x100 cm méretű keretelemek beemelése. 
- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése. 
- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, 

vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott 
aknaelem anyagbeszerzése, szállítása, beépítése. 

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, 
elszállítás, deponálás vagy elterítése. 

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 
utókezelése. 

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 
 

UT-03.02-02.04.00.00-05.03 Négyszögszelvényű előregyártott áteresz építése 120x120 cm m 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; keretelem részére. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése. 
- Betonalap készítése, tömörítése, utókezelése. 
- Előregyártott 120x120 cm méretű keretelemek beemelése. 
- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése. 



- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, 
vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott 
aknaelem anyagbeszerzése, szállítása, beépítése. 

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, 
elszállítás, deponálás vagy elterítése. 

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 
utókezelése. 

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 
 

UT-03.02-02.04.00.00-05.04 Négyszögszelvényű előregyártott áteresz építése 150x150 cm m 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; keretelem részére. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése. 
- Betonalap készítése, tömörítése, utókezelése. 
- Előregyártott 150x150 cm méretű keretelemek beemelése. 
- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése. 
- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, 

vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott 
aknaelem anyagbeszerzése, szállítása, beépítése. 

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, 
elszállítás, deponálás vagy elterítése. 

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 
utókezelése. 

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 
 

UT-03.02-02.04.00.00-05.05 Négyszögszelvényű előregyártott áteresz építése 200x200 cm m 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; keretelem részére. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése. 
- Betonalap készítése, tömörítése, utókezelése. 
- Előregyártott 200x200 cm méretű keretelemek beemelése. 
- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése. 
- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, 

vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott 
aknaelem anyagbeszerzése, szállítása, beépítése. 

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, 
elszállítás, deponálás vagy elterítése. 

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 
utókezelése. 

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 
 

UT-03.02-02.04.00.00-06.00 Monolit vasbeton négyszögszelvényű áteresz építése m 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; monolit keretelemes áteresz részére. 



- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 
szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 

- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése. 
- Betonalap készítése, tömörítése, utókezelése. 
- Négyszög keresztmetszet zsaluzása, vas szerelése, betonozása. 
- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, 

elszállítás, deponálás vagy elterítése. 
- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 

utókezelése. 
- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.04.00.00-06.01 Monolit vasbeton keret áteresz építése m3 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; monolit keretelemes áteresz részére. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése. 
- Betonalap készítése, tömörítése, utókezelése. 
- Terv szerinti négyszög keresztmetszet zsaluzása, vas szerelése, betonozása. 
- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, 

elszállítás, deponálás vagy elterítése. 
- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 

utókezelése. 
- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.04.00.00-06.02 Monolit vasbeton iker keretes áteresz építése m3 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; monolit keretelemes áteresz részére. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése. 
- Betonalap készítése, tömörítése, utókezelése. 
- Terv szerinti iker négyszög keresztmetszet zsaluzása, vas szerelése, betonozása. 
- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, 

elszállítás, deponálás vagy elterítése. 
- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 

utókezelése. 
- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.04.00.00-07.00 Ikercellás keret áteresz építése előregyártott elemekből m 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; előregyártott elemek részére. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése. 
- Betonalap készítése, tömörítése, utókezelése. 



- Előregyártott ikercellás keretelemek beemelése. 
- Illesztések, tömítések készítése. 
- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, 

elszállítás, deponálás vagy elterítése. 
- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 

utókezelése. 
- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.04.00.00-07.01 Ikercellás előregyártott keret áteresz építése < 100x100 cm m 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; előregyártott elemek részére. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése. 
- Betonalap készítése, tömörítése, utókezelése. 
- Maximum 100x100 cm méretű előregyártott ikercellás keretelemek beemelése. 
- Illesztések, tömítések készítése. 
- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, 

elszállítás, deponálás vagy elterítése. 
- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 

utókezelése. 
- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.04.00.00-07.02 Ikercellás előregyártott keret áteresz építése 120x120 cm m 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; előregyártott elemek részére. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése. 
- Betonalap készítése, tömörítése, utókezelése. 
- 120x120 cm méretű előregyártott ikercellás keretelemek beemelése. 
- Illesztések, tömítések készítése. 
- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, 

elszállítás, deponálás vagy elterítése. 
- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 

utókezelése. 
- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.04.00.00-07.03 Ikercellás előregyártott keret áteresz építése 150x150 cm m 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; előregyártott elemek részére. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése. 
- Betonalap készítése, tömörítése, utókezelése. 
- 150x150 cm méretű előregyártott ikercellás keretelemek beemelése. 



- Illesztések, tömítések készítése. 
- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, 

elszállítás, deponálás vagy elterítése. 
- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 

utókezelése. 
- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.04.00.00-07.04 Ikercellás előregyártott keret áteresz építése 200x200 cm m 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; előregyártott elemek részére. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése. 
- Betonalap készítése, tömörítése, utókezelése. 
- 200x200 cm méretű előregyártott ikercellás keretelemek beemelése. 
- Illesztések, tömítések készítése. 
- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, 

elszállítás, deponálás vagy elterítése. 
- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 

utókezelése. 
- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.04.00.00-08.00 Előfej építése db 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Szükséges munkatér határolás kialakítása. 
- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 

utókezelése. 
- Előregyártott elemek beemelése. 
- Lezáró falak, előfejek javítása, szükség szerint bontással és újraépítéssel. 
- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.04.00.00-08.01 Monolit áteresz előfej építése m3 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Szükséges munkatér határolás kialakítása. 
- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 

utókezelése. 
- Lezáró falak, előfejek javítása, szükség szerint bontással és újraépítéssel. 
- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.04.00.00-08.02 Előregyártott áteresz előfej építése Ø 40 cm db 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Szükséges munkatér határolás kialakítása. 



- 40 cm átmérőjű csőhöz előregyártott előfej elemek elhelyezése. 
- Lezáró falak, előfejek javítása, szükség szerint bontással és újraépítéssel. 
- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.04.00.00-08.03 Előregyártott áteresz előfej építése Ø 50 cm db 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Szükséges munkatér határolás kialakítása. 
- 50 cm átmérőjű csőhöz előregyártott előfej elemek elhelyezése. 
- Lezáró falak, előfejek javítása, szükség szerint bontással és újraépítéssel. 
- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.04.00.00-08.04 Előregyártott áteresz előfej építése Ø 60 cm db 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Szükséges munkatér határolás kialakítása. 
- 60 cm átmérőjű csőhöz előregyártott előfej elemek elhelyezése. 
- Lezáró falak, előfejek javítása, szükség szerint bontással és újraépítéssel. 
- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.04.00.00-08.05 Előregyártott áteresz előfej építése Ø 80 cm db 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Szükséges munkatér határolás kialakítása. 
- 80 cm átmérőjű csőhöz előregyártott előfej elemek elhelyezése. 
- Lezáró falak, előfejek javítása, szükség szerint bontással és újraépítéssel. 
- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.04.00.00-08.06 Előregyártott áteresz előfej építése Ø 100 cm db 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Szükséges munkatér határolás kialakítása. 
- 100 cm átmérőjű csőhöz előregyártott előfej elemek elhelyezése. 
- Lezáró falak, előfejek javítása, szükség szerint bontással és újraépítéssel. 
- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.04.00.00-08.07 Előregyártott áteresz előfej építése Ø 120 cm db 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Szükséges munkatér határolás kialakítása. 
- 120 cm átmérőjű csőhöz előregyártott előfej elemek elhelyezése. 
- Lezáró falak, előfejek javítása, szükség szerint bontással és újraépítéssel. 
- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 



 

UT-03.02-02.04.00.00-08.08 Előregyártott áteresz előfej építése Ø 140 cm db 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Szükséges munkatér határolás kialakítása. 
- 140 cm átmérőjű csőhöz előregyártott előfej elemek elhelyezése. 
- Lezáró falak, előfejek javítása, szükség szerint bontással és újraépítéssel. 
- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.04.00.00-08.09 Előregyártott áteresz előfej építése Ø 160 cm db 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Szükséges munkatér határolás kialakítása. 
- 160 cm átmérőjű csőhöz előregyártott előfej elemek elhelyezése. 
- Lezáró falak, előfejek javítása, szükség szerint bontással és újraépítéssel. 
- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.04.00.00-08.10 Előregyártott áteresz előfej építése Ø 180 cm db 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Szükséges munkatér határolás kialakítása. 
- 180 cm átmérőjű csőhöz előregyártott előfej elemek elhelyezése. 
- Lezáró falak, előfejek javítása, szükség szerint bontással és újraépítéssel. 
- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.04.00.00-08.11 Előregyártott áteresz előfej építése Ø 200 cm db 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Szükséges munkatér határolás kialakítása. 
- 200 cm átmérőjű csőhöz előregyártott előfej elemek elhelyezése. 
- Lezáró falak, előfejek javítása, szükség szerint bontással és újraépítéssel. 
- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.04.00.00-08.12 Négyszögszelvényű áteresz előfej építése < 100x100 cm db 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Szükséges munkatér határolás kialakítása. 
- Maximum 100x100 cm méretű keretelemhez előregyártott előfej elemek elhelyezése. 
- Lezáró falak, előfejek javítása, szükség szerint bontással és újraépítéssel. 
- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.04.00.00-08.13 Négyszögszelvényű áteresz előfej építése 100x100 cm db 

 



Tartalom: 
- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Szükséges munkatér határolás kialakítása. 
- 100x100 cm méretű keretelemhez előregyártott előfej elemek elhelyezése. 
- Lezáró falak, előfejek javítása, szükség szerint bontással és újraépítéssel. 
- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.04.00.00-08.14 Négyszögszelvényű áteresz előfej építése 120x120 cm db 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Szükséges munkatér határolás kialakítása. 
- 120x120 cm méretű keretelemhez előregyártott előfej elemek elhelyezése. 
- Lezáró falak, előfejek javítása, szükség szerint bontással és újraépítéssel. 
- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.04.00.00-08.15 Négyszögszelvényű áteresz előfej építése 150x150 cm db 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Szükséges munkatér határolás kialakítása. 
- 150x150 cm méretű keretelemhez előregyártott előfej elemek elhelyezése. 
- Lezáró falak, előfejek javítása, szükség szerint bontással és újraépítéssel. 
- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.04.00.00-08.16 Négyszögszelvényű áteresz előfej építése 200x200 cm db 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Szükséges munkatér határolás kialakítása. 
- 200x200 cm méretű keretelemhez előregyártott előfej elemek elhelyezése. 
- Lezáró falak, előfejek javítása, szükség szerint bontással és újraépítéssel. 
- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.04.00.00-08.17 Ikercellás keret áteresz előfej építése < 100x100 cm db 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Szükséges munkatér határolás kialakítása. 
- Maximum 100x100 cm méretű ikercellás keretelemhez előregyártott előfej elemek 

elhelyezése. 
- Lezáró falak, előfejek javítása, szükség szerint bontással és újraépítéssel. 
- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.04.00.00-08.18 Ikercellás keret áteresz előfej építése 120x120 cm db 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Szükséges munkatér határolás kialakítása. 



- 120x120 cm méretű ikercellás keretelemhez előregyártott előfej elemek elhelyezése. 
- Lezáró falak, előfejek javítása, szükség szerint bontással és újraépítéssel. 
- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.04.00.00-08.19 Ikercellás keret áteresz előfej építése 150x150 cm db 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Szükséges munkatér határolás kialakítása. 
- 150x150 cm méretű ikercellás keretelemhez előregyártott előfej elemek elhelyezése. 
- Lezáró falak, előfejek javítása, szükség szerint bontással és újraépítéssel. 
- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.04.00.00-08.20 Ikercellás keret áteresz előfej építése 200x200 cm db 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Szükséges munkatér határolás kialakítása. 
- 200x200 cm méretű ikercellás keretelemhez előregyártott előfej elemek elhelyezése. 
- Lezáró falak, előfejek javítása, szükség szerint bontással és újraépítéssel. 
- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.04.00.00-08.21 Töltésburkolás áteresz előfeje környezetében m2 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Szükséges munkatér határolás kialakítása. 
- Előfej környezetének tervszerinti burkolása. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.04.00.00-09.00 Csőátsajtolás indító és fogadóaknával m 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Aknákhoz földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése karbantartása, elbontása. 
- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítés, tömörítés. 
- Betonalap ágyazat készítése, tömörítése, utókezelése. 
- Cső, vagy előregyártott vb. elem beemelése. 
- Elemek sajtolása. 
- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése. 
- Aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, vasszerelésével, betonozás és 

vibrálás, akna lefedése, utókezelés, vagy előregyártott aknaelem anyagbeszerzés, 
szállítás, beépítés. 

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, 
elszállítás, deponálás vagy elterítése. 

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 
utókezelés. 

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 
 



UT-03.02-02.04.00.00-09.01 Csősajtolás D < 50 cm m 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Aknákhoz földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése karbantartása, elbontása. 
- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítés, tömörítés. 
- Betonalap ágyazat készítése, tömörítése, utókezelése. 
- 50 cm átmérőig cső, vagy előregyártott vb. elem beemelése. 
- Elemek sajtolása. 
- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése. 
- Aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, vasszerelésével, betonozás és 

vibrálás, akna lefedése, utókezelés, vagy előregyártott aknaelem anyagbeszerzés, 
szállítás, beépítés. 

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, 
elszállítás, deponálás vagy elterítése. 

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 
utókezelés. 

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 
 

UT-03.02-02.04.00.00-09.02 Csősajtolás 50 ≤ D ≤ 80 cm m 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Aknákhoz földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése karbantartása, elbontása. 
- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítés, tömörítés. 
- Betonalap ágyazat készítése, tömörítése, utókezelése. 
- 50-80 cm átmérő közötti cső, vagy előregyártott vb. elem beemelése. 
- Elemek sajtolása. 
- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése. 
- Aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, vasszerelésével, betonozás és 

vibrálás, akna lefedése, utókezelés, vagy előregyártott aknaelem anyagbeszerzés, 
szállítás, beépítés. 

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, 
elszállítás, deponálás vagy elterítése. 

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 
utókezelés. 

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 
 

UT-03.02-02.04.00.00-09.03 Csősajtolás D > 80 cm m 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Aknákhoz földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése karbantartása, elbontása. 
- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítés, tömörítés. 
- Betonalap ágyazat készítése, tömörítése, utókezelése. 
- 80 cm átmérő feletti cső, vagy előregyártott vb. elem beemelése. 
- Elemek sajtolása. 
- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése. 



- Aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, vasszerelésével, betonozás és 
vibrálás, akna lefedése, utókezelés, vagy előregyártott aknaelem anyagbeszerzés, 
szállítás, beépítés. 

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, 
elszállítás, deponálás vagy elterítése. 

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 
utókezelés. 

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 
 

UT-03.02-02.05.00.00-00.00 Árkok építése  

 

UT-03.02-02.05.00.00-01.00 Földárok, földvápa építése m2 

 
Tartalom: 

- Az árok, földvápa szelvényének földkiemelése, hossz- szelvény, mintakeresztszelvény 
szerint. 

- A kitermelt föld elszállítása, beépítése töltésbe, tömörítés, vagy elszállítása lerakóhelyre, 
vagy elteregetése. 

- Árokfenék és oldalfelületek kialakítása, tömörítése. 
- A felületek humuszolása és füvesítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.05.00.00-01.01 Földárok építése m3 

 
Tartalom: 

- Az árok szelvényének földkiemelése, hossz- szelvény, mintakeresztszelvény szerint. 
- A kitermelt föld elszállítása, beépítése töltésbe, tömörítés, vagy elszállítása lerakóhelyre, 

vagy elteregetése. 
- Árokfenék és oldalfelületek kialakítása, tömörítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.05.00.00-01.02 Földvápa építése m3 

 
Tartalom: 

- A földvápa szelvényének földkiemelése, hossz- szelvény, mintakeresztszelvény szerint. 
- A kitermelt föld elszállítása, beépítése töltésbe, tömörítés, vagy elszállítása lerakóhelyre, 

vagy elteregetése. 
- Árokfenék és oldalfelületek kialakítása, tömörítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.05.00.00-01.03 Földárok humuszolása, füvesítése m2 

 
Tartalom: 

- Belső anyagmozgatások. 
- Árokfenék és/vagy oldalfelületek humuszolása, füvesítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.05.00.00-01.04 Földvápa humuszolása, füvesítése m2 

 
Tartalom: 

- Belső anyagmozgatások. 
- Földvápa felületének humuszolása, füvesítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 



 

UT-03.02-02.05.00.00-02.00 Burkoltárok építése m2 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka. 
- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése. 
- Árok burkolat építése terv szerinti burkolóanyagból ágyazatra fektetve. 
- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással, beton bedolgozással, utókezeléssel. 
- Hézagkiöntések. 
- Kőszórás szükség szerint. 
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.05.00.00-02.01 Árokburkolás előregyártott betonlapokkal m2 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka. 
- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése. 
- Árok burkolat építése előregyártott betonlapokból, elemekből ágyazatra fektetve. 
- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással, beton bedolgozással, utókezeléssel. 
- Hézagkiöntések. 
- Kőszórás szükség szerint. 
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.05.00.00-02.02 Árokburkolás terméskőből m2 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka. 
- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése. 
- Árok burkolat építése terméskőből. 
- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással, beton bedolgozással, utókezeléssel, 

vagy előregyártott elem beépítése. 
- Hézagkiöntések. 
- Kőszórás szükség szerint. 
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.05.00.00-02.03 Árokburkolás gyephézagos betonlappal m2 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka. 
- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése. 
- Árok burkolat építése előregyártott gyephézagos betonlapokból, elemekből ágyazatra 

fektetve. 
- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással, beton bedolgozással, utókezeléssel. 
- Hézagkiöntések. 
- Kőszórás szükség szerint. 
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 



 

UT-03.02-02.05.00.00-02.04 Árokburkolás monolit betonból m2 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka. 
- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése. 
- Árok burkolat építése betonból ágyazatra fektetve. 
- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással, beton bedolgozással, utókezeléssel. 
- Hézagkiöntések. 
- Kőszórás szükség szerint. 
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.05.00.00-02.05 Árok burkolása betonpaplannal m2 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka. 
- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése. 
- Árok burkolat építése betonpaplan felhasználásával. 
- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással, beton bedolgozással, utókezeléssel. 
- Hézagkiöntések. 
- Kőszórás szükség szerint. 
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.05.00.00-02.06 Energiatörős árokburkolás betonágyazattal m2 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka. 
- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése. 
- Árok burkolat építése előregyártott energiatörős beton elemekből ágyazatra fektetve. 
- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással, beton bedolgozással, utókezeléssel. 
- Hézagkiöntések. 
- Kőszórás szükség szerint. 
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.05.00.00-02.07 Energiatörő fog beépítése db 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka. 
- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése. 
- Árok burkolatba energiatörő fog beépítése. 
- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással, beton bedolgozással, utókezeléssel. 
- Hézagkiöntések. 
- Kőszórás szükség szerint. 
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.05.00.00-02.08 Gyepnemezes árokburkolás építése m2 



 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka. 
- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése. 
- Árok burkolat építése gyepnemezből kialakítva. 
- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással, beton bedolgozással, utókezeléssel. 
- Hézagkiöntések. 
- Kőszórás szükség szerint. 
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.05.00.00-02.09 Kőmatracos árokburkolás építése m2 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás, deponálás. 
- Belső anyagmozgatás. 
- Homokos kavics ágyazat készítése. 
- Kőmatrac rendszerű burkolat készítése. 
- Kiegészítő betonszerkezetek készítése a zsaluzat készítésével és elbontásával, beton 

bedolgozással, tömörítéssel, utókezeléssel. 
- Lábazati terméskőrakat készítése. 
- Csatlakozó rézsűk kialakítása, rendezése. 
- Kiegészítő kézi földmunka, elterítés. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.05.00.00-02.10 Kőmatrac terítés készítése m3 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás, deponálás. 
- Belső anyagmozgatás. 
- Homokos kavics ágyazat készítése. 
- Kőmatrac terítés készítése. 
- Kiegészítő betonszerkezetek készítése a zsaluzat készítésével és elbontásával, beton 

bedolgozással, tömörítéssel, utókezeléssel. 
- Lábazati terméskőrakat készítése. 
- Csatlakozó rézsűk kialakítása, rendezése. 
- Kiegészítő kézi földmunka, elterítés. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.05.00.00-02.11 Kiegészítő betonszerkezet építése m3 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka. 
- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése. 
- Kiegészítő beton szerkezetek terv szerinti kialakítása. 
- Kőszórás szükség szerint. 
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.05.00.00-03.00 Előregyártott beton/vasbeton árokelemek építése m 

 
Tartalom: 



- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka. 
- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése. 
- Árok építése előregyártott beton/vasbeton elemekből ágyazatra fektetve. 
- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással, beton bedolgozással, utókezeléssel. 
- Hézagkiöntések. 
- Kőszórás szükség szerint. 
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.05.00.00-03.01 
Árokburkolás előregyártott vasalatlan árokburkoló elemekkel, 
fenékszélesség < 20 cm 

m 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka. 
- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése. 
- Árok építése 20 cm fenékszélesség alatt előregyártott beton elemekből ágyazatra fektetve. 
- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással, beton bedolgozással, utókezeléssel. 
- Hézagkiöntések. 
- Kőszórás szükség szerint. 
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.05.00.00-03.02 
Árokburkolás előregyártott vasalatlan árokburkoló elemekkel, 
fenékszélesség 20-40 cm 

m 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka. 
- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése. 
- Árok építése 20-40 cm fenékszélesség között előregyártott beton elemekből ágyazatra 

fektetve. 
- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással, beton bedolgozással, utókezeléssel. 
- Hézagkiöntések. 
- Kőszórás szükség szerint. 
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.05.00.00-03.03 
Árokburkolás előregyártott vasalatlan árokburkoló elemekkel, 
fenékszélesség 41-60 cm 

m 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka. 
- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése. 
- Árok építése 60 cm fenékszélesség felett előregyártott beton elemekből ágyazatra 

fektetve. 
- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással, beton bedolgozással, utókezeléssel. 
- Hézagkiöntések. 
- Kőszórás szükség szerint. 
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 



UT-03.02-02.05.00.00-03.04 
Árokburkolás előregyártott vasbeton elemekkel, vízszállító 
keresztmetszet < 0,1 m2 

m 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka. 
- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése. 
- Árok építése 0,1 m2 vízszállító keresztmetszet alatti előregyártott vasbeton elemekből 

ágyazatra fektetve. 
- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással, beton bedolgozással, utókezeléssel. 
- Hézagkiöntések. 
- Kőszórás szükség szerint. 
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.05.00.00-03.05 
Árokburkolás előregyártott vasbeton elemekkel, vízszállító 
keresztmetszet 0,1-0,2 m2 

m 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka. 
- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése. 
- Árok építése 0,1-0,2 m2 vízszállító keresztmetszet közötti előregyártott vasbeton 

elemekből ágyazatra fektetve. 
- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással, beton bedolgozással, utókezeléssel. 
- Hézagkiöntések. 
- Kőszórás szükség szerint. 
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.05.00.00-03.06 
Árokburkolás előregyártott vasbeton elemekkel, vízszállító 
keresztmetszet 0,2-0,3 m2 

m 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka. 
- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése. 
- Árok építése 0,2-0,3 m2 vízszállító keresztmetszet közötti előregyártott vasbeton 

elemekből ágyazatra fektetve. 
- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással, beton bedolgozással, utókezeléssel. 
- Hézagkiöntések. 
- Kőszórás szükség szerint. 
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.05.00.00-03.07 
Árokburkolás előregyártott vasbeton elemekkel, vízszállító 
keresztmetszet 0,3-0,55 m2 

m 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka. 
- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése. 
- Árok építése 0,3-0,55 m2 vízszállító keresztmetszet közötti előregyártott vasbeton 

elemekből ágyazatra fektetve. 



- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással, beton bedolgozással, utókezeléssel. 
- Hézagkiöntések. 
- Kőszórás szükség szerint. 
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.05.00.00-03.08 
Árokburkolás előregyártott vasbeton elemekkel, vízszállító 
keresztmetszet 0,55-0,7 m2 

m 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka. 
- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése. 
- Árok építése 0,55-0,7 m2 vízszállító keresztmetszet közötti előregyártott vasbeton 

elemekből ágyazatra fektetve. 
- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással, beton bedolgozással, utókezeléssel. 
- Hézagkiöntések. 
- Kőszórás szükség szerint. 
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.05.00.00-03.09 
Árokburkolás előregyártott vasbeton elemekkel, vízszállító 
keresztmetszet 0,7-0,8 m2 

m 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka. 
- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése. 
- Árok építése 0,7-0,8 m2 vízszállító keresztmetszet közötti előregyártott vasbeton 

elemekből ágyazatra fektetve. 
- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással, beton bedolgozással, utókezeléssel. 
- Hézagkiöntések. 
- Kőszórás szükség szerint. 
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.05.00.00-03.10 
Árokburkolás előregyártott vasbeton elemekkel, vízszállító 
keresztmetszet 0,8-1,1 m2 

m 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka. 
- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése. 
- Árok építése 0,8-1,1 m2 vízszállító keresztmetszet közötti előregyártott vasbeton 

elemekből ágyazatra fektetve. 
- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással, beton bedolgozással, utókezeléssel. 
- Hézagkiöntések. 
- Kőszórás szükség szerint. 
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.05.00.00-03.11 
Árokburkolás előregyártott vasbeton elemekkel, vízszállító 
keresztmetszet 1,1 m2 felett 

m 

 



Tartalom: 
- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka. 
- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése. 
- Árok építése 1,1 m2 vízszállító keresztmetszet felett előregyártott vasbeton elemekből 

ágyazatra fektetve. 
- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással, beton bedolgozással, utókezeléssel. 
- Hézagkiöntések. 
- Kőszórás szükség szerint. 
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.05.00.00-03.12 
Árokburkolás teherbíró (közúti) vasbeton elemekkel, 
vízszállító keresztmetszet < 0,1 m2 

m 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka. 
- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése. 
- Árok építése 0,1 m2 vízszállító keresztmetszet alatti közúti terhelést elviselő előregyártott 

vasbeton elemekből ágyazatra fektetve. 
- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással, beton bedolgozással, utókezeléssel. 
- Hézagkiöntések. 
- Kőszórás szükség szerint. 
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.05.00.00-03.13 
Árokburkolás teherbíró (közúti) vasbeton elemekkel, 
vízszállító keresztmetszet 0,1-0,2 m2 

m 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka. 
- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése. 
- Árok építése 0,1-0,2 m2 vízszállító keresztmetszet közötti közúti terhelést elviselő 

előregyártott vasbeton elemekből ágyazatra fektetve. 
- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással, beton bedolgozással, utókezeléssel. 
- Hézagkiöntések. 
- Kőszórás szükség szerint. 
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.05.00.00-03.14 
Árokburkolás teherbíró (közúti) vasbeton elemekkel, 
vízszállító keresztmetszet 0,2-0,3 m2 

m 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka. 
- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése. 
- Árok építése 0,2-0,3 m2 vízszállító keresztmetszet közötti közúti terhelést elviselő 

előregyártott vasbeton elemekből ágyazatra fektetve. 
- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással, beton bedolgozással, utókezeléssel. 
- Hézagkiöntések. 
- Kőszórás szükség szerint. 
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 



- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 
 

UT-03.02-02.05.00.00-03.15 
Árokburkolás teherbíró (közúti) vasbeton elemekkel, 
vízszállító keresztmetszet 0,3-0,7 m2 

m 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka. 
- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése. 
- Árok építése 0,3-0,7 m2 vízszállító keresztmetszet közötti közúti terhelést elviselő 

előregyártott vasbeton elemekből ágyazatra fektetve. 
- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással, beton bedolgozással, utókezeléssel. 
- Hézagkiöntések. 
- Kőszórás szükség szerint. 
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.05.00.00-03.16 
Árokburkolás teherbíró (közúti) vasbeton elemekkel, 
vízszállító keresztmetszet 0,7 m2 felett 

m 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka. 
- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése. 
- Árok építése 0,7 m2 vízszállító keresztmetszet feletti közúti terhelést elviselő előregyártott 

vasbeton elemekből ágyazatra fektetve. 
- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással, beton bedolgozással, utókezeléssel. 
- Hézagkiöntések. 
- Kőszórás szükség szerint. 
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.05.00.00-03.17 Árokburkolás előregyártott támfalas vasbeton elemekkel m 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka. 
- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése. 
- Árok építése előregyártott vasbeton támfalas elemekből ágyazatra fektetve. 
- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással, beton bedolgozással, utókezeléssel. 
- Hézagkiöntések. 
- Kőszórás szükség szerint. 
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.05.00.00-03.18 
Árokburkolás előregyártott vasbeton elemekkel - energiatörő 
foggal 

m 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka. 
- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése. 
- Árok építése előregyártott vasbeton energiatörő foggal rendelkező elemekből ágyazatra 

fektetve. 



- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással, beton bedolgozással, utókezeléssel. 
- Hézagkiöntések. 
- Kőszórás szükség szerint. 
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.05.00.00-04.00 Teherbíró (közúti) fedlapelemek építése m 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Közúti terhelésre méretezett elemekből készült burkolt árok lefedése közúti teherbírással 

rendelkező fedlap elemekkel. 
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.05.00.00-04.01 
Teherbíró (közúti) vasbeton fedlapelemek építése, nyílásköz < 
35 cm 

m 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Közúti terhelésre méretezett elemekből készült burkolt árok lefedése közúti teherbírással 

rendelkező, 35 cm alatti nyílásméretű vasbeton fedlap elemekkel. 
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.05.00.00-04.02 
Teherbíró (közúti) vasbeton fedlapelemek építése, nyílásköz 
35-55 cm 

m 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Közúti terhelésre méretezett elemekből készült burkolt árok lefedése közúti teherbírással 

rendelkező, 35-55 cm közötti nyílásméretű vasbeton fedlap elemekkel. 
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.05.00.00-04.03 
Teherbíró (közúti) vasbeton fedlapelemek építése, nyílásköz 
55-75 cm 

m 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Közúti terhelésre méretezett elemekből készült burkolt árok lefedése közúti teherbírással 

rendelkező, 55-75 cm közötti nyílásméretű vasbeton fedlap elemekkel. 
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.05.00.00-04.04 
Teherbíró (közúti) vasbeton fedlapelemek építése, nyílásköz 
75-105 cm 

m 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Közúti terhelésre méretezett elemekből készült burkolt árok lefedése közúti teherbírással 

rendelkező, 75-105 cm közötti nyílásméretű vasbeton fedlap elemekkel. 
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 



- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 
 

UT-03.02-02.05.00.00-04.05 
Teherbíró (közúti) vasbeton fedlapelemek építése, nyílásköz 
105-125 cm 

m 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Közúti terhelésre méretezett elemekből készült burkolt árok lefedése közúti teherbírással 

rendelkező, 105-125 cm közötti nyílásméretű vasbeton fedlap elemekkel. 
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.05.00.00-04.06 
Teherbíró (közúti) rácsos fedés építése vasbeton 
mederburkoló elemre, nyílásköz < 35 cm 

m 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Közúti terhelésre méretezett elemekből készült burkolt árok lefedése közúti teherbírással 

rendelkező, 35 cm alatti nyílásméretű rácsos fedő elemekkel. 
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.05.00.00-04.07 
Teherbíró (közúti) rácsos fedés építése vasbeton 
mederburkoló elemre, nyílásköz 35-55 cm 

m 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Közúti terhelésre méretezett elemekből készült burkolt árok lefedése közúti teherbírással 

rendelkező, 35-55 cm közötti nyílásméretű rácsos fedő elemekkel. 
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.05.00.00-04.08 
Teherbíró (közúti) rácsos fedés építése vasbeton 
mederburkoló elemre, nyílásköz 55-75 cm 

m 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Közúti terhelésre méretezett elemekből készült burkolt árok lefedése közúti teherbírással 

rendelkező, 55-75 cm közötti nyílásméretű rácsos fedő elemekkel. 
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.05.00.00-04.09 
Teherbíró (közúti) rácsos fedés építése vasbeton 
mederburkoló elemre, nyílásköz 75-105 cm 

m 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Közúti terhelésre méretezett elemekből készült burkolt árok lefedése közúti teherbírással 

rendelkező, 75-105 cm közötti nyílásméretű rácsos fedő elemekkel. 
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 



UT-03.02-02.05.00.00-04.10 
Teherbíró (közúti) rácsos fedés építése vasbeton 
mederburkoló elemre, nyílásköz 105-125 cm 

m 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Közúti terhelésre méretezett elemekből készült burkolt árok lefedése közúti teherbírással 

rendelkező, 105-125 cm közötti nyílásméretű rácsos fedő elemekkel. 
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.05.00.00-05.00 Gyalogos palló építése db 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- A palló építéséhez szükséges kézi földmunka. 
- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése. 
- Vasbeton palló elhelyezése az árok szélére fektetve. 
- Csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 

 

UT-03.02-02.05.00.00-05.01 Előregyártott vasbeton gyalogos palló építése db 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- A palló építéséhez szükséges kézi földmunka. 
- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése. 
- Előregyártott vasbeton palló elhelyezése az árok szélére fektetve. 
- Csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 

 

UT-03.02-02.05.00.00-05.02 Előregyártott vasbeton gyalogos palló építése korláttal db 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- A palló építéséhez szükséges kézi földmunka. 
- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése. 
- Előregyártott vasbeton korláttal rendelkező palló elhelyezése az árok szélére fektetve. 
- Csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 

 

UT-03.02-02.06.00.00-00.00 Folyókák építése  

 

UT-03.02-02.06.00.00-01.00 Folyóka, vápa burkolat építése m2 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka. 
- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése. 
- Burkolat építése monolit betonból utókezelve, vagy előregyártott lapokból, elemekből 

ágyazatra fektetve. 
- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással betonbedolgozással, utókezeléssel, 

vagy előregyártott elem beépítése. 
- Hézagkiöntések. 
- kőszórás szükség szerint. 
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 



 

UT-03.02-02.06.00.00-01.01 Folyóka építése monolit betonból m 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka. 
- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése. 
- Folyóka építése monolit betonból. 
- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással, beton bedolgozással, utókezeléssel, 

vagy előregyártott elem beépítése. 
- Hézagkiöntések. 
- Kőszórás szükség szerint. 
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.06.00.00-01.02 Folyóka építése előregyártott elemekből m 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka. 
- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése. 
- Folyóka építése előregyártott elemekből ágyazatra fektetve. 
- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással, beton bedolgozással, utókezeléssel, 

vagy előregyártott elem beépítése. 
- Hézagkiöntések. 
- Kőszórás szükség szerint. 
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.06.00.00-01.03 Folyóka építése előregyártott vasbeton elemekből m 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka. 
- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése. 
- Folyóka építése előregyártott vasbeton elemekből ágyazatra fektetve. 
- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással, beton bedolgozással, utókezeléssel, 

vagy előregyártott elem beépítése. 
- Hézagkiöntések. 
- Kőszórás szükség szerint. 
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.06.00.00-01.04 Folyóka építése terméskő burkolattal m 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka. 
- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése. 
- Folyóka építése terméskőből kialakítva ágyazatra fektetve. 
- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással, beton bedolgozással, utókezeléssel, 

vagy előregyártott elem beépítése. 
- Hézagkiöntések. 
- Kőszórás szükség szerint. 



- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.06.00.00-01.05 Folyóka építése "K" szegélyből kialakítva m 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka. 
- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése. 
- Folyóka építése „k” szegélyből kialakítva ágyazatra fektetve. 
- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással betonbedolgozással, utókezeléssel, 

vagy előregyártott elem beépítése. 
- Hézagkiöntések. 
- Kőszórás szükség szerint. 
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.06.00.00-02.00 Rácsos folyóka építése m 

 
Tartalom: 

- Kézi földmunka. 
- Ágyazatkészítés tömörítéssel. 
- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Előregyártott folyókaelemek elhelyezése, illesztése, vagy monolit szerkezet készítése 

zsaluzással, betonkeverék készítéssel, bedolgozással, utókezeléssel, vasszereléssel. 
- Dilatációs hézag kiöntése elasztikus vagy más anyaggal. 
- Műhelyben elkészített rácsszerkezet elhelyezése szükséges helyszíni hegesztéssel, vagy 

előregyártott elem beépítése. 
- Befejező földmunka és területrendezés. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.06.00.00-02.01 Rácsos folyóka építése 100 mm szélességben m 

 
Tartalom: 

- Kézi földmunka. 
- Ágyazatkészítés tömörítéssel. 
- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- 100 mm szélességű előregyártott folyókaelemek elhelyezése, illesztése, vagy monolit 

szerkezet készítése zsaluzással, betonkeverék készítéssel, bedolgozással, utókezeléssel, 
vasszereléssel. 

- Dilatációs hézag kiöntése elasztikus vagy más anyaggal. 
- Műhelyben elkészített rácsszerkezet elhelyezése szükséges helyszíni hegesztéssel, vagy 

előregyártott elem beépítése. 
- Befejező földmunka és területrendezés. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.06.00.00-02.02 Rácsos folyóka építése 150 mm szélességben m 

 
Tartalom: 

- Kézi földmunka. 
- Ágyazatkészítés tömörítéssel. 
- Anyagbeszerzés, szállítás. 



- 150 mm szélességű előregyártott folyókaelemek elhelyezése, illesztése, vagy monolit 
szerkezet készítése zsaluzással, betonkeverék készítéssel, bedolgozással, utókezeléssel, 
vasszereléssel. 

- Dilatációs hézag kiöntése elasztikus vagy más anyaggal. 
- Műhelyben elkészített rácsszerkezet elhelyezése szükséges helyszíni hegesztéssel, vagy 

előregyártott elem beépítése. 
- Befejező földmunka és területrendezés. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.06.00.00-02.03 Rácsos folyóka építése 200 mm szélességben m 

 
Tartalom: 

- Kézi földmunka. 
- Ágyazatkészítés tömörítéssel. 
- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- 200 mm szélességű előregyártott folyókaelemek elhelyezése, illesztése, vagy monolit 

szerkezet készítése zsaluzással, betonkeverék készítéssel, bedolgozással, utókezeléssel, 
vasszereléssel. 

- Dilatációs hézag kiöntése elasztikus vagy más anyaggal. 
- Műhelyben elkészített rácsszerkezet elhelyezése szükséges helyszíni hegesztéssel, vagy 

előregyártott elem beépítése. 
- Befejező földmunka és területrendezés. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.06.00.00-02.04 Rácsos folyóka építése 300 mm szélességben m 

 
Tartalom: 

- Kézi földmunka. 
- Ágyazatkészítés tömörítéssel. 
- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- 300 mm szélességű előregyártott folyókaelemek elhelyezése, illesztése, vagy monolit 

szerkezet készítése zsaluzással, betonkeverék készítéssel, bedolgozással, utókezeléssel, 
vasszereléssel. 

- Dilatációs hézag kiöntése elasztikus vagy más anyaggal. 
- Műhelyben elkészített rácsszerkezet elhelyezése szükséges helyszíni hegesztéssel, vagy 

előregyártott elem beépítése. 
- Befejező földmunka és területrendezés. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.06.00.00-02.05 Rácsos folyóka építése 400 mm szélességben m 

 
Tartalom: 

- Kézi földmunka. 
- Ágyazatkészítés tömörítéssel. 
- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- 400 mm szélességben előregyártott folyókaelemek elhelyezése, illesztése, vagy monolit 

szerkezet készítése zsaluzással, betonkeverék készítéssel, bedolgozással, utókezeléssel, 
vasszereléssel. 

- Dilatációs hézag kiöntése elasztikus vagy más anyaggal. 
- Műhelyben elkészített rácsszerkezet elhelyezése szükséges helyszíni hegesztéssel, vagy 

előregyártott elem beépítése. 
- Befejező földmunka és területrendezés. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 



UT-03.02-02.06.00.00-02.06 Rácsos folyóka építése 500 mm szélességben m 

 
Tartalom: 

- Kézi földmunka. 
- Ágyazatkészítés tömörítéssel. 
- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- 500 mm szélességben előregyártott folyókaelemek elhelyezése, illesztése, vagy monolit 

szerkezet készítése zsaluzással, betonkeverék készítéssel, bedolgozással, utókezeléssel, 
vasszereléssel. 

- Dilatációs hézag kiöntése elasztikus vagy más anyaggal. 
- Műhelyben elkészített rácsszerkezet elhelyezése szükséges helyszíni hegesztéssel, vagy 

előregyártott elem beépítése. 
- Befejező földmunka és területrendezés. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.06.00.00-03.00 Résfolyóka építése m 

 
Tartalom: 

- Kézi földmunka. 
- Ágyazatkészítés tömörítéssel. 
- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Előregyártott résfolyóka elemek elhelyezése, illesztése. 
- Dilatációs hézag kiöntése elasztikus vagy más anyaggal. 
- Befejező földmunka és területrendezés. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.06.00.00-03.01 
Résfolyóka építése előregyártott elemekből, vízszállító 
keresztmetszet < 100 cm2 

m 

 
Tartalom: 

- Kézi földmunka. 
- Ágyazatkészítés tömörítéssel. 
- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Maximum 100 cm2 vízszállító keresztmetszetű, előregyártott résfolyóka elemek 

elhelyezése, illesztése. 
- Dilatációs hézag kiöntése elasztikus vagy más anyaggal. 
- Befejező földmunka és területrendezés. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.06.00.00-03.02 
Résfolyóka építése előregyártott elemekből, vízszállító 
keresztmetszet 100-300 cm2 

m 

 
Tartalom: 

- Kézi földmunka. 
- Ágyazatkészítés tömörítéssel. 
- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- 100-300 cm2 közötti vízszállító keresztmetszetű, előregyártott résfolyóka elemek 

elhelyezése, illesztése. 
- Dilatációs hézag kiöntése elasztikus vagy más anyaggal. 
- Befejező földmunka és területrendezés. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 



UT-03.02-02.06.00.00-03.03 
Résfolyóka építése előregyártott elemekből, vízszállító 
keresztmetszet 301-500 cm2 

m 

 
Tartalom: 

- Kézi földmunka. 
- Ágyazatkészítés tömörítéssel. 
- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- 301-500 cm2 közötti vízszállító keresztmetszetű, előregyártott résfolyóka elemek 

elhelyezése, illesztése. 
- Dilatációs hézag kiöntése elasztikus vagy más anyaggal. 
- Befejező földmunka és területrendezés. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.06.00.00-03.04 
Résfolyóka építése előregyártott elemekből, vízszállító 
keresztmetszet 501-750 cm2 

m 

 
Tartalom: 

- Kézi földmunka. 
- Ágyazatkészítés tömörítéssel. 
- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- 501-750 cm2 közötti vízszállító keresztmetszetű, előregyártott résfolyóka elemek 

elhelyezése, illesztése. 
- Dilatációs hézag kiöntése elasztikus vagy más anyaggal. 
- Befejező földmunka és területrendezés. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.06.00.00-03.05 
Résfolyóka építése előregyártott elemekből, vízszállító 
keresztmetszet 751-1000 cm2 

m 

 
Tartalom: 

- Kézi földmunka. 
- Ágyazatkészítés tömörítéssel. 
- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- 751-1000 cm2 közötti vízszállító keresztmetszetű, előregyártott résfolyóka elemek 

elhelyezése, illesztése. 
- Dilatációs hézag kiöntése elasztikus vagy más anyaggal. 
- Befejező földmunka és területrendezés. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.06.00.00-03.06 
Résfolyóka építése előregyártott elemekből, vízszállító 
keresztmetszet > 1000 cm2 

m 

 
Tartalom: 

- Kézi földmunka. 
- Ágyazatkészítés tömörítéssel. 
- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- 1000 cm2 feletti vízszállító keresztmetszetű, előregyártott résfolyóka elemek elhelyezése, 

illesztése. 
- Dilatációs hézag kiöntése elasztikus vagy más anyaggal. 
- Befejező földmunka és területrendezés. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.06.00.00-04.00 Szegélyes kialakítású résfolyóka építése m 



 
Tartalom: 

- Kézi földmunka. 
- Ágyazatkészítés tömörítéssel. 
- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Előregyártott, szegélyes kialakítású résfolyóka elemek elhelyezése, illesztése. 
- Dilatációs hézag kiöntése elasztikus vagy más anyaggal. 
- Befejező földmunka és területrendezés. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.06.00.00-04.01 
Szegélyes kialakítású résfolyóka építése előregyártott 
elemekből, vízszállító keresztmetszet < 100 cm2 

m 

 
Tartalom: 

- Kézi földmunka. 
- Ágyazatkészítés tömörítéssel. 
- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Maximum 100 cm2 vízszállító keresztmetszetű, szegélyes kialakítású, előregyártott 

résfolyóka elemek elhelyezése, illesztése. 
- Dilatációs hézag kiöntése elasztikus vagy más anyaggal. 
- Befejező földmunka és területrendezés. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.06.00.00-04.02 
Szegélyes kialakítású résfolyóka építése előregyártott 
elemekből, vízszállító keresztmetszet 100-300 cm2 

m 

 
Tartalom: 

- Kézi földmunka. 
- Ágyazatkészítés tömörítéssel. 
- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- 100-300 cm2 közötti vízszállító keresztmetszetű, szegélyes kialakítású, előregyártott 

résfolyóka elemek elhelyezése, illesztése. 
- Dilatációs hézag kiöntése elasztikus vagy más anyaggal. 
- Befejező földmunka és területrendezés. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.06.00.00-04.03 
Szegélyes kialakítású résfolyóka építése előregyártott 
elemekből, vízszállító keresztmetszet 301-500 cm2 

m 

 
Tartalom: 

- Kézi földmunka. 
- Ágyazatkészítés tömörítéssel. 
- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- 301-500 cm2 közötti vízszállító keresztmetszetű, szegélyes kialakítású, előregyártott 

résfolyóka elemek elhelyezése, illesztése. 
- Dilatációs hézag kiöntése elasztikus vagy más anyaggal. 
- Befejező földmunka és területrendezés. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.06.00.00-04.04 
Szegélyes kialakítású résfolyóka építése előregyártott 
elemekből, vízszállító keresztmetszet 501-750 cm2 

m 

 
Tartalom: 

- Kézi földmunka. 



- Ágyazatkészítés tömörítéssel. 
- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- 501-750 cm2 közötti vízszállító keresztmetszetű, szegélyes kialakítású, előregyártott 

résfolyóka elemek elhelyezése, illesztése. 
- Dilatációs hézag kiöntése elasztikus vagy más anyaggal. 
- Befejező földmunka és területrendezés. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.06.00.00-04.05 
Szegélyes kialakítású résfolyóka építése előregyártott 
elemekből, vízszállító keresztmetszet 751-1000 cm2 

m 

 
Tartalom: 

- Kézi földmunka. 
- Ágyazatkészítés tömörítéssel. 
- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- 751-1000 cm2 közötti vízszállító keresztmetszetű, szegélyes kialakítású, előregyártott 

résfolyóka elemek elhelyezése, illesztése. 
- Dilatációs hézag kiöntése elasztikus vagy más anyaggal. 
- Befejező földmunka és területrendezés. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.06.00.00-04.06 
Szegélyes kialakítású résfolyóka építése előregyártott 
elemekből, vízszállító keresztmetszet > 1000 cm2 

m 

 
Tartalom: 

- Kézi földmunka. 
- Ágyazatkészítés tömörítéssel. 
- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- 1000 cm2 feletti vízszállító keresztmetszetű, szegélyes kialakítású, előregyártott résfolyóka 

elemek elhelyezése, illesztése. 
- Dilatációs hézag kiöntése elasztikus vagy más anyaggal. 
- Befejező földmunka és területrendezés. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.07.00.00-00.00 Szivárgó - szikkasztó létesítmények építése  

 

UT-03.02-02.07.01.00-00.00 Szivárgók építése  

 

UT-03.02-02.07.01.00-01.00 Keresztszivárgók építése m 

 
Tartalom: 

- Belső anyagmozgatások. 
- Földkiemelés járműre rakással és elszállítással, vagy elterítéssel. 
- A munkaárok aljára tükörképzés. 
- Munkaárok kibélelése műszaki textíliával, fóliával. 
- Műszaki textília védelemmel ellátott keresztszivárgó dréncső beépítése. 
- Szűrőanyag beépítése, tömörítése. 
- Bekötése aknába vagy kivezetése rézsűbe. 
- Monolit szerkezetek előállítása a zsaluzással, beton bedolgozással, utókezeléssel, vagy 

előregyártott elem elhelyezése. 
- Szükség esetére (vízáteresztő, vízérzékeny altalaj) a szivárgótest szigetelését, 

lefenekelését. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 



 

UT-03.02-02.07.01.00-01.01 Keresztszivárgó építése m 

 
Tartalom: 

- Belső anyagmozgatások. 
- Földkiemelés járműre rakással és elszállítással, vagy elterítéssel. 
- A munkaárok aljára tükörképzés. 
- Munkaárok kibélelése műszaki textíliával, fóliával. 
- Műszaki textília védelemmel ellátott keresztszivárgó dréncső beépítése. 
- Szűrőanyag beépítése, tömörítése. 
- Bekötése aknába vagy kivezetése rézsűbe. 
- Monolit szerkezetek előállítása a zsaluzással, beton bedolgozással, utókezeléssel, vagy 

előregyártott elem elhelyezése. 
- Szükség esetére (vízáteresztő, vízérzékeny altalaj) a szivárgótest szigetelését, 

lefenekelését. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.07.01.00-01.02 Előregyártott szivárgó kitorkolófej építése db 

 
Tartalom: 

- Belső anyagmozgatások. 
- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás. 
- Kitorkolófej elemek terv szerinti elhelyezése. 
- Műszaki textília védelemmel ellátott dréncső bekötése a kitorkolófejbe. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.07.01.00-02.00 Hossz-szivárgók építése m 

 
Tartalom: 

- Belső anyagmozgatások. 
- Földkiemelés járműre rakással és elszállítással, depóniaképzéssel. 
- Műszaki textília szabása, illesztése beépítése. 
- Ágyazati réteg létesítése, tömörítése. 
- Hossz-szivárgó dréncső beépítése műszaki textíliás védelemmel. 
- Szűrőanyag beépítése, tömörítése. 
- Bekötése aknába. 
- Szükség esetére (vízáteresztő, vízérzékeny altalaj) a szivárgótest szigetelését, 

lefenekelését. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.07.01.00-02.01 Hossz-szivárgó építése m 

 
Tartalom: 

- Belső anyagmozgatások. 
- Földkiemelés járműre rakással és elszállítással, depóniaképzéssel. 
- Műszaki textília szabása, illesztése beépítése. 
- Ágyazati réteg létesítése, tömörítése. 
- Hossz-szivárgó dréncső beépítése műszaki textíliás védelemmel. 
- Szűrőanyag beépítése, tömörítése. 
- Bekötése aknába. 
- Szükség esetére (vízáteresztő, vízérzékeny altalaj) a szivárgótest szigetelését, 

lefenekelését. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 



UT-03.02-02.07.01.00-02.02 Hossz-szivárgó bevezetése víznyelő aknába db 

 
Tartalom: 

- Belső anyagmozgatások. 
- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás. 
- Műszaki textília védelemmel ellátott dréncső bekötése víznyelő aknába. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.07.01.00-02.03 Hossz-szivárgó kitorkolófej építése db 

 
Tartalom: 

- Belső anyagmozgatások. 
- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás. 
- Kitorkolófej elemek terv szerinti elhelyezése. 
- Műszaki textília védelemmel ellátott dréncső bekötése a kitorkolófejbe. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.07.01.00-02.04 Szivárgó kőborda építése m2 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Tervszerinti méretekkel, a meglévő terepszinthez igazodva a borda helyének földmunkával 

történő kialakítása. 
- Műszaki textília elhelyezése a borda helyén. 
- A borda zúzottkővel történő megtöltése. 
- A borda teljes becsomagolása műszaki textíliával. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.07.01.00-02.05 Mélyszivárgó építése m 

 
Tartalom: 

- Belső anyagmozgatások. 
- Földkiemelés járműre rakással és elszállítással, depóniaképzéssel. 
- Műszaki textília szabása, illesztése beépítése. 
- Ágyazati réteg létesítése, tömörítése. 
- Dréncső beépítése műszaki textíliás védelemmel. 
- Szűrőanyag beépítése, tömörítése. 
- Bekötése aknába. 
- Szükség esetére (vízáteresztő, vízérzékeny altalaj) a szivárgótest szigetelését, 

lefenekelését. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.07.02.00-00.00 Szikkasztók építése  

 

UT-03.02-02.07.02.00-01.00 Szikkasztó létesítmény építése m2 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Földmunka a tervszerinti méretekkel. 
- A munkagödör dúcolása, biztosítása. 
- Műszaki textília elhelyezése. 
- A szikkasztó test, drain boksz, medence, kút kialakítása. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 



 

UT-03.02-02.07.02.00-01.01 Szikkasztótest építése m3 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Földmunka a tervszerinti méretekkel a szikkasztótest kialakítása. 
- A munkagödör dúcolása, biztosítása. 
- Műszaki textília elhelyezése. 
- A szikkasztó test visszatöltése nagy hézagtérfogatú anyaggal (kulé kavics, zúzottkő). 
- A test teljes becsomagolása műszaki textíliával. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.07.02.00-01.02 Drain boksz rendszer építése m3 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Földmunka a tervszerinti méretekkel. 
- A munkagödör dúcolása, biztosítása. 
- Műszaki textília elhelyezése. 
- A drain boksz rendszer elhelyezése. 
- A test teljes becsomagolása műszaki textíliával. 
- A rendszer csatlakoztatása a csapadékvízgyűjtő, elvezető rendszerhez. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.07.02.00-01.03 Szikkasztó medence építése m3 

 
Tartalom: 

- Földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek hossz-szelvénynek megfelelően. 
- A kitermelt föld elszállítása, beépítése töltésbe, tömörítése, vagy elszállítása lerakóhelyre, 

vagy elteregetése. 
- Rézsűképzés. 
- Csatlakozó meder rendezése a kiviteli terv, engedélyek szerint. 
- Kőszórás. 
- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Kőszórás szükség szerint. 
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.07.02.00-01.04 Szikkasztó kút építése db 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Műtárgy elkészítése földkiemeléssel, fúrással, terv szerint. 
- Szerkezeti elemek elkészítése, beemelése, lesüllyesztése terv szerint. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.08.00.00-00.00 Tározók építése  

 

UT-03.02-02.08.00.00-01.00 Tározó építése m3 

 
Tartalom: 

- Földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek hossz-szelvénynek megfelelően. 



- A kitermelt föld elszállítása, beépítése töltésbe, tömörítése, vagy elszállítása lerakóhelyre, 
vagy elteregetése. 

- Rézsűképzés. 
- Csatlakozó meder rendezése a kiviteli terv, engedélyek szerint. 
- Kőszórás. 
- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka. 
- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése. 
- Tározó, tározó meder burkolat építése monolit betonból utókezelve, vagy előregyártott 

lapokból, elemekből ágyazatra fektetve. 
- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással, beton bedolgozással, utókezeléssel, 

vagy előregyártott elem beépítése. 
- Hézagkiöntések. 
- kőszórás szükség szerint. 
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.08.00.00-01.01 Tározó, tározó meder földmunkájának építése m3 

 
Tartalom: 

- Földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek hossz-szelvénynek megfelelően. 
- A kitermelt föld elszállítása, beépítése töltésbe, tömörítése, vagy elszállítása lerakóhelyre, 

vagy elteregetése. 
- Rézsűképzés. 
- Csatlakozó meder rendezése a kiviteli terv, engedélyek szerint. 
- Kőszórás. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.08.00.00-01.02 Tározó, tározó meder humuszolása, füvesítése m2 

 
Tartalom: 

- Belő anyagmozgatások. 
- Árokfenék és/vagy oldalfelületek humuszolása, füvesítése. 
- Első kaszálás. 
- Rendszeres utógondozás (locsolás, meg nem eredt gyep pótlása, kaszálás) a forgalomba 

helyezésig. 
- Utógondozás szerződés szerint. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.08.00.00-02.00 Tározó, tározó meder burkolása m2 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka. 
- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése. 
- Tározó, tározó meder burkolat építése monolit betonból utókezelve, vagy előregyártott 

lapokból, elemekből ágyazatra fektetve. 
- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással, beton bedolgozással, utókezeléssel, 

vagy előregyártott elem beépítése. 
- Hézagkiöntések. 
- Kőszórás szükség szerint. 
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 



UT-03.02-02.08.00.00-02.01 Tározó meder burkolása monolit betonból m2 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka. 
- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése. 
- Tározó, tározó meder burkolat építése monolit betonból utókezelve. 
- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással, beton bedolgozással, utókezeléssel, 

vagy előregyártott elem beépítése. 
- Hézagkiöntések. 
- Kőszórás szükség szerint. 
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.08.00.00-02.02 Tározó meder burkolása előregyártott elemekkel m2 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka. 
- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése. 
- Tározó, tározó meder burkolat építése előregyártott lapokból, elemekből ágyazatra 

fektetve. 
- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással, beton bedolgozással, utókezeléssel, 

vagy előregyártott elem beépítése. 
- Hézagkiöntések. 
- Kőszórás szükség szerint. 
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.08.00.00-02.03 Tározó meder burkolása agyagréteg beépítéssel m2 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka. 
- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése. 
- Tározó, tározó meder burkolása agyagréteg beépítésével. 
- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással, beton bedolgozással, utókezeléssel, 

vagy előregyártott elem beépítése. 
- Hézagkiöntések. 
- Kőszórás szükség szerint. 
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.02-02.08.00.00-02.04 Tározó meder burkolása HDPE fólia terítéssel m2 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka. 
- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése. 
- Tározó, tározó meder burkolása HDPE fólia terítéssel, elemekből ágyazatra fektetve. 
- Hézagkiöntések. 
- Kőszórás szükség szerint. 
- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 



 

UT-07.03-00.00.00.00-00.00 FENNTARTÁSI MUNKÁK  

 

UT-03.03-01.00.00.00-00.00 Útvíztelenítési műtárgyak fenntartása  

 

UT-03.03-01.01.00.00-00.00 Zsilipek fenntartása  

 

UT-03.03-01.01.00.00-01.00 Zsilipek, elzárószerkezetek javítása db 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Elzárószerkezet gyártása, beszerzése, összeállítása, szerelése. 
- Régi zsilip elbontása. 
- Hulladék deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 

 

UT-03.03-01.01.00.00-01.01 Elzárószerkezet cseréje db 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Zsilipszerkezet gyártása, beszerzése, összeállítása, szerelése. 
- Régi zsilip elbontása. 
- Hulladék deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 

 

UT-03.03-01.01.00.00-01.02 Elzárószerkezet javítása db 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Zsilipszerkezeti elemek gyártása, beszerzése, összeállítása, szerelése. 
- Zsilip helyszíni javítása, vagy kiszerelése, elszállítása, visszaszállítása terv szerint. 

 

UT-03.03-01.01.00.00-01.03 Csappantyú javítása db 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Csappantyú elemek gyártása, beszerzése, összeállítása, szerelése. 
- Csappantyú helyszíni javítása, vagy kiszerelése, elszállítása, visszaszállítása terv szerint. 

 

UT-03.03-01.02.00.00-00.00 Műtárgyak fenntartása  

 

UT-03.03-01.02.00.00-01.00 Műtárgyak javítása db 

 
Tartalom: 

- Régi műtárgy teljes, vagy részleges elbontása. 
- Bontott anyag elszállítása kijelölt helyre. 
- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, deponálás, belső anyagmozgatás. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 



- Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással. 
- Föld visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, 

elszállítása, deponálása vagy elterítése. 
- Munkagödör dúcolása. 
- Műtárgyépítés, zsaluzat elkészítése, betonacél szerelés, betonozás, utókezelés. 
- Árokfenék és oldalrézsűk kialakítása és tömörítése. 
- Ágyazat készítése homokos kavicsból és/vagy betonból, terv szerint. 
- Előregyártott elemek fektetése ágyazatra. 
- Szerkezet betonozása, kialakítása, vasalat készítése, szerkezeti elemek beépítése. 
- Szegélygerenda, bekötőfog készítése zsaluzással, bedolgozással, utókezelése. 
- Hézagkiöntések. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.03-01.02.00.00-01.01 Tisztító műtárgyak átépítése db 

 
Tartalom: 

- Régi tisztítóműtárgy teljes, vagy részleges elbontása. 
- Bontott anyag elszállítása kijelölt helyre. 
- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, deponálás, belső anyagmozgatás. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással. 
- Föld visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, 

elszállítása, deponálása vagy elterítése. 
- Munkagödör dúcolása. 
- Műtárgyépítés, zsaluzat elkészítése, betonacél szerelés, betonozás, utókezelés. 
- Árokfenék és oldalrézsűk kialakítása és tömörítése. 
- Ágyazat készítése homokos kavicsból és/vagy betonból, terv szerint. 
- Előregyártott elemek fektetése ágyazatra. 
- Szerkezet betonozása, kialakítása, vasalat készítése, szerkezeti elemek beépítése. 
- Szegélygerenda, bekötőfog készítése zsaluzással, bedolgozással, utókezelése. 
- Hézagkiöntések. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.03-01.02.00.00-01.02 Tisztító műtárgyak felújítása db 

 
Tartalom: 

- Régi tisztítóműtárgy elemeinek részleges elbontása. 
- Bontott anyag elszállítása kijelölt helyre. 
- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, deponálás, belső anyagmozgatás. 
- Műtárgy felújítás terv szerint minden munkájával. 
- Árokfenék és oldalrézsűk javítása. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.03-01.02.00.00-01.03 Hordalékforgó műtárgy felújítása db 

 
Tartalom: 

- Régi hordalékfogó műtárgy elemeinek részleges elbontása. 
- Bontott anyag elszállítása kijelölt helyre. 
- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, deponálás, belső anyagmozgatás. 
- Hordalékfogó műtárgy felújítás terv szerint minden munkájával. 
- Árokfenék és oldalrézsűk javítása. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 



UT-03.03-01.02.00.00-01.04 Műtárgy gépészetének felújítása db 

 
Tartalom: 

- Terv szerinti aknában, a terv szerinti db és típusú automatikus szintérzékelős 
búvárszivattyú beszerzése, helyszínre szállítása, elhelyezése a gépházban, bekötése 
csere esetében. 

- Szivattyú helyszíni javítása. 
- Szivattyú vezérlőautomatika telepítése, illetve csatlakoztatása a búvárszivattyúkhoz, 

energiaellátó elosztóhoz, felügyeleti rendszerhez. 
- Csatlakoztatás az érintésvédelemi rendszerhez, mérések elvégzése és jegyzőkönyvezése. 
- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével. 

 

UT-03.03-01.03.00.00-00.00 Aknák fenntartása  

 

UT-03.03-01.03.00.00-01.00 Tisztító aknák fenntartása db 

 
Tartalom: 

- Előregyártott vasbeton és egyedi akna felújítása. 
- Vasbeton fedlap cseréje. 
- Fedlapok szintbehelyezése. 
- Csatlakozás készítése a meglévő aknákhoz. 
- Bontott anyag elszállítása kijelölt helyre. 
- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, deponálás, belső anyagmozgatás. 
- Előregyártott vasbeton akna felújítása terv szerint minden munkájával. 
- Árokfenék és oldalrézsűk javítása. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.03-01.03.00.00-01.01 Előregyártott vasbeton akna felújítása db 

 
Tartalom: 

- Előregyártott vasbeton akna elemeinek részleges elbontása. 
- Bontott anyag elszállítása kijelölt helyre. 
- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, deponálás, belső anyagmozgatás. 
- Előregyártott vasbeton akna felújítása terv szerint minden munkájával. 
- Árokfenék és oldalrézsűk javítása. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.03-01.03.00.00-01.02 Vasbeton fedlap cseréje m2 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Vasbeton fedlap elbontása, kijelölt helyre való szállítása. 
- Új vasbeton fedlap zsaluzása, vasszerelése, betonozása, utókezelése. 
- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével. 

 

UT-03.03-01.03.00.00-01.03 Víznyelővel egybe épített vasbeton fedlap cseréje db 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Vasbeton fedlap elbontása, kijelölt helyre való szállítása. 
- Új vasbeton fedlap zsaluzása, vasszerelése, betonozása, utókezelése, víznyelő rács 

elhelyezése. 
- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével. 



 

UT-03.03-01.03.00.00-01.04 Aknafedlapok cseréje db 

 
Tartalom: 

- Aknafedlap elbontása, kijelölt helyre való szállítása. 
- Új aknafedlap beszerzése, szállítása, beépítése. 
- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével. 

 

UT-03.03-01.03.00.00-01.05 Aknafedlapok szintbehelyezése db 

 
Tartalom: 

- Aknafedlap kibontása. 
- A szintre emeléshez szükséges betonozási munkák, vagy előregyártott szintbeállító 

gyűrűk elhelyezése. 
- Burkolat helyreállítása a fedlap környezetében. 
- Bontási hulladék elszállítása engedéllyel rendelkező lerakóhelyre. 

 

UT-03.03-01.03.00.00-01.06 Csatlakozás készítése meglévő aknához db 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással. 
- Föld visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, 

elszállítása, deponálása vagy elterítése. 
- Munkagödör dúcolása. 
- Csatlakozás készítése a meglévő aknához. 
- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével. 
- Burkolat helyreállítása az akna környezetében. 

 

UT-03.03-01.03.00.00-01.07 Egyedi aknák felújítása db 

 
Tartalom: 

- Egyedi akna elemeinek részleges elbontása. 
- Bontott anyag elszállítása kijelölt helyre. 
- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, deponálás, belső anyagmozgatás. 
- Egyedi akna felújítása terv szerint minden munkájával. 
- Árokfenék és oldalrézsűk javítása. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.03-01.03.00.00-02.00 Víznyelő aknák fenntartása db 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással. 
- Föld visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, 

elszállítása, deponálása vagy elterítése. 
- Munkagödör dúcolása. 
- Víznyelő bekötés átépítése. 
- Víznyelőrács szintbeemelése. 
- Víznyelőrács cseréje. 



- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével. 
- Burkolat helyreállítása az akna környezetében. 

 

UT-03.03-01.03.00.00-02.01 Víznyelő bekötés átépítése db 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással. 
- Föld visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, 

elszállítása, deponálása vagy elterítése. 
- Munkagödör dúcolása. 
- Víznyelő bekötés átépítése. 
- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével. 
- Burkolat helyreállítása az akna környezetében. 

 

UT-03.03-01.03.00.00-02.02 Víznyelő rács cseréje db 

 
Tartalom: 

- Víznyelőrács elbontása, kijelölt helyre való szállítása. 
- Új víznyelőrács beszerzése, szállítása, beépítése. 
- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével. 

 

UT-03.03-01.03.00.00-02.03 Víznyelő rács szintbehelyezése db 

 
Tartalom: 

- Víznyelő rács kibontása. 
- A szintre emeléshez szükséges betonozási munkák, vagy előregyártott szintbeállító 

gyűrűk elhelyezése. 
- Burkolat helyreállítása a víznyelő környezetében. 
- Bontási hulladék elszállítása engedéllyel rendelkező lerakóhelyre. 

 

UT-03.03-02.00.00.00-00.00 Útvíztelenítési elemek fenntartása  

 

UT-03.03-02.01.00.00-00.00 Keresztcsatornák fenntartása  

 

UT-03.03-02.01.00.00-01.00 Keresztcsatorna fenntartási munkái m 

 
Tartalom: 

- Munkaárok és fejgödör kiemelése, kitermelt föld felszíni deponálása, kiszoruló föld 
elszállítása vagy elterítése. 

- Munkaárok dúcolása szükség szerint, karbantartása, elbontása, altalaj tömörítése. 
- A terv szerinti ágyazat vagy köpeny készítése a tervezett beágyazási mód szerint: 

a,) szemcsés anyag esetén az anyag szállítása, beépítése, tömörítése. 
b,) betonágyazat esetén a zsaluzással, szerelőbeton készítésével, szerkezeti beton 
készítése a betonacél szereléssel, ágyazó cementhabarcs készítésével, utókezeléssel. 

- Keresztcsatorna csőfektetés idomokkal együtt. 
- Keresztcsatorna szükséges javítási munkáinak elvégzése. 
- Vízzárósági próba, kamerás vizsgálat elvégzése. 
- Föld visszatöltés, tömörítéssel. 
- Kitorkolló fej kiépítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 



 

UT-03.03-02.01.00.00-01.01 Keresztcsatorna meghosszabbítása m 

 
Tartalom: 

- Munkaárok és fejgödör kiemelése, kitermelt föld felszíni deponálása, kiszoruló föld 
elszállítása vagy elterítése. 

- Munkaárok dúcolása szükség szerint, karbantartása, elbontása, altalaj tömörítése. 
- A terv szerinti ágyazat vagy köpeny készítése a tervezett beágyazási mód szerint: 

a,) szemcsés anyag esetén az anyag szállítása, beépítése, tömörítése. 
b,) betonágyazat esetén a zsaluzással, szerelőbeton készítésével, szerkezeti beton 
készítése a betonacél szereléssel, ágyazó cementhabarcs készítésével, utókezeléssel. 

- Keresztcsatorna csőfektetés idomokkal együtt. 
- Vízzárósági próba, kamerás vizsgálat elvégzése. 
- Föld visszatöltés, tömörítéssel. 
- Kitorkolló fej kiépítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.03-02.01.00.00-01.02 Keresztcsatorna javítása m 

 
Tartalom: 

- Munkaárok és fejgödör kiemelése, kitermelt föld felszíni deponálása, kiszoruló föld 
elszállítása vagy elterítése. 

- Munkaárok dúcolása szükség szerint, karbantartása, elbontása, altalaj tömörítése. 
- Keresztcsatorna terv szerinti javítása. 
- Föld visszatöltés, tömörítéssel. 
- Kitorkolló fej szükség szerint kiépítése. 
- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.03-02.02.00.00-00.00 Hosszcsatornák fenntartása  

 

UT-03.03-02.02.00.00-01.00 Hosszcsatorna fenntartási munkái m 

 
Tartalom: 

- Munkaárok és fejgödör kiemelése, kitermelt föld felszíni deponálása, kiszoruló föld 
elszállítása vagy elterítése. 

- Munkaárok dúcolása szükség szerint, karbantartása, elbontása, altalaj tömörítése. 
A terv szerinti ágyazat vagy köpeny készítése a tervezett beágyazási mód szerint: 

a,) szemcsés anyag esetén az anyag szállítása, beépítése, tömörítése. 
b,) betonágyazat esetén a zsaluzással, szerelőbeton készítésével, szerkezeti beton 
készítése a betonacél szereléssel, ágyazó cementhabarcs készítésével, utókezeléssel. 

- Hosszcsatorna csőfektetés idomokkal együtt. 
- Hosszcsatorna szükséges javítási munkáinak elvégzése. 
- Vízzárósági próba, kamerás vizsgálat elvégzése. 
- Föld visszatöltés, tömörítéssel. 
- Kitorkolló fej kiépítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.03-02.02.00.00-01.01 Hosszcsatorna javítása m 

 
Tartalom: 

- Munkaárok és fejgödör kiemelése, kitermelt föld felszíni deponálása, kiszoruló föld 
elszállítása vagy elterítése. 

- Munkaárok dúcolása szükség szerint, karbantartása, elbontása, altalaj tömörítése. 



- Hosszcsatorna terv szerinti javítása. 
- Föld visszatöltés, tömörítéssel. 
- Kitorkolló fej szükség szerint kiépítése. 
- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.03-02.03.00.00-00.00 Szivárgók fenntartása  

 

UT-03.03-02.03.00.00-01.00 Szivárgók fenntartási munkái m 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Belső anyagmozgatások. 
- Kézi földmunka, tükör készítése, tömörítése. 
- Homokos kavicságyazat készítése, tömörítése. 
- A meglévő kitorkolófej elbontása, bontott anyag lerakóhelyre történő elszállítása. 
- Új kitorkolófej építése és csatlakoztatása a csőhöz. 
- Befejező földmunka, tereprendezése, kiszoruló föld járműre rakása, elszállítása vagy 

elterítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.03-02.03.00.00-01.01 Kitorkolófej cseréje db 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Belső anyagmozgatások. 
- Kézi földmunka, tükör készítése, tömörítése. 
- Homokos kavicságyazat készítése, tömörítése. 
- A meglévő kitorkolófej elbontása, bontott anyag lerakóhelyre történő elszállítása. 
- Új kitorkolófej építése és csatlakoztatása a csőhöz. 
- Befejező földmunka, tereprendezése, kiszoruló föld járműre rakása, elszállítása vagy 

elterítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.03-02.04.00.00-00.00 Rézsűsurrantók fenntartása  

 

UT-03.03-02.04.00.00-01.00 Rézsűsurrantók fenntartási munkái db 

 
Tartalom: 

- Belső anyagmozgatások. 
- Kézi földmunka, tükör készítése, tömörítése. 
- Homokos kavicságyazat készítése, tömörítése. 
- Monolit betonszerkezetek, betontömbök készítése a zsaluzással, betonbedolgozással, 

zsaluzat elbontásával, beton utókezeléssel. 
- Vízelvezető tálca sókorrózió védelme, vagy leaszfaltozása. 
- Előregyártott surrantóelemek bontása, elhelyezése, javítása. 
- Befejező földmunka, tereprendezése, kiszoruló föld járműre rakása, elszállítása vagy 

elterítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.03-02.04.00.00-01.01 Rézsűsurrantó fej javítása, szintbeemelése db 

 
Tartalom: 



- Belső anyagmozgatások. 
- Kézi földmunka, tükör készítése, tömörítése. 
- Homokos kavicságyazat készítése, tömörítése. 
- Monolit betonszerkezetek, betontömbök készítése a zsaluzással, betonbedolgozással, 

zsaluzat elbontásával, beton utókezeléssel. 
- Vízelvezető tálca sókorrózió védelme, vagy leaszfaltozása. 
- Előregyártott surrantóelemek bontása, elhelyezése, javítása. 
- Befejező földmunka, tereprendezése, kiszoruló föld járműre rakása, elszállítása vagy 

elterítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.03-02.04.00.00-01.02 Rézsűsurrantó javítása db 

 
Tartalom: 

- Belső anyagmozgatások. 
- Kézi földmunka, tükör készítése, tömörítése. 
- Homokos kavicságyazat készítése, tömörítése. 
- Monolit betonszerkezetek, betontömbök készítése a zsaluzással, betonbedolgozással, 

zsaluzat elbontásával, beton utókezeléssel. 
- Vízelvezető tálca sókorrózió védelme, vagy leaszfaltozása. 
- Előregyártott surrantóelemek bontása, elhelyezése, javítása. 
- Befejező földmunka, tereprendezése, kiszoruló föld járműre rakása, elszállítása vagy 

elterítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.03-02.04.00.00-01.03 Rézsűsurrantó átépítése m 

 
Tartalom: 

- Belső anyagmozgatások. 
- Kézi földmunka, tükör készítése, tömörítése. 
- Homokos kavicságyazat készítése, tömörítése. 
- Monolit betonszerkezetek, betontömbök készítése a zsaluzással, betonbedolgozással, 

zsaluzat elbontásával, beton utókezeléssel. 
- Vízelvezető tálca sókorrózió védelme, vagy leaszfaltozása. 
- Előregyártott surrantóelemek bontása, elhelyezése, javítása. 
- Befejező földmunka, tereprendezése, kiszoruló föld járműre rakása, elszállítása vagy 

elterítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.03-02.05.00.00-00.00 Átereszek fenntartása  

 

UT-03.03-02.05.00.00-01.00 Áteresz meghosszabbítása m 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek és aknák részére. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése. 
- Betonágyazat készítése, tömörítése, utókezelése. 
- Előregyártott áteresz elem beemelése. 
- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése. 



- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, 
vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott 
aknaelem anyagbeszerzés, szállítása, beépítése. 

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, 
elszállítás, deponálás vagy elterítése. 

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 
utókezelése. 

- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.03-02.05.00.00-01.01 Csőáteresz meghosszabbítása Ø 40 cm m 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek és aknák részére. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése. 
- Betonágyazat készítése, tömörítése, utókezelése. 
- Előregyártott 40 cm átmérőjű átereszcső beemelése. 
- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése. 
- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, 

vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott 
aknaelem anyagbeszerzés, szállítása, beépítése. 

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, 
elszállítás, deponálás vagy elterítése. 

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 
utókezelése. 

- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.03-02.05.00.00-01.02 Csőáteresz meghosszabbítása Ø 60 cm m 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek és aknák részére. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése. 
- Betonágyazat készítése, tömörítése, utókezelése. 
- Előregyártott 60 cm átmérőjű átereszcső beemelése. 
- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése. 
- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, 

vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott 
aknaelem anyagbeszerzés, szállítása, beépítése. 

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, 
elszállítás, deponálás vagy elterítése. 

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 
utókezelése. 

- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.03-02.05.00.00-01.03 Csőáteresz meghosszabbítása Ø 80 cm m 

 
Tartalom: 



- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek és aknák részére. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése. 
- Betonágyazat készítése, tömörítése, utókezelése. 
- Előregyártott 80 cm átmérőjű átereszcső beemelése. 
- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése. 
- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, 

vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott 
aknaelem anyagbeszerzés, szállítása, beépítése. 

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, 
elszállítás, deponálás vagy elterítése. 

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 
utókezelése. 

- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.03-02.05.00.00-01.04 Csőáteresz meghosszabbítása Ø 100 cm m 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek és aknák részére. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése. 
- Betonágyazat készítése, tömörítése, utókezelése. 
- Előregyártott 100 cm átmérőjű átereszcső beemelése. 
- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése. 
- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, 

vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott 
aknaelem anyagbeszerzés, szállítása, beépítése. 

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, 
elszállítás, deponálás vagy elterítése. 

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 
utókezelése. 

- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.03-02.05.00.00-01.05 Csőáteresz meghosszabbítása Ø 120 cm m 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek és aknák részére. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése. 
- Betonágyazat készítése, tömörítése, utókezelése. 
- Előregyártott 120 cm átmérőjű átereszcső beemelése. 
- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése. 
- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, 

vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott 
aknaelem anyagbeszerzés, szállítása, beépítése. 

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, 
elszállítás, deponálás vagy elterítése. 



- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 
utókezelése. 

- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.03-02.05.00.00-01.06 Csőáteresz meghosszabbítása Ø 160 cm m 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek és aknák részére. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése. 
- Betonágyazat készítése, tömörítése, utókezelése. 
- Előregyártott 160 cm átmérőjű átereszcső beemelése. 
- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése. 
- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, 

vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott 
aknaelem anyagbeszerzés, szállítása, beépítése. 

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, 
elszállítás, deponálás vagy elterítése. 

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 
utókezelése. 

- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.03-02.05.00.00-01.07 Csőáteresz meghosszabbítása Ø 180 cm m 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek és aknák részére. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése. 
- Betonágyazat készítése, tömörítése, utókezelése. 
- Előregyártott 180 cm átmérőjű átereszcső beemelése. 
- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése. 
- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, 

vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott 
aknaelem anyagbeszerzés, szállítása, beépítése. 

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, 
elszállítás, deponálás vagy elterítése. 

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 
utókezelése. 

- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.03-02.05.00.00-01.08 Csőáteresz meghosszabbítása Ø 200 cm m 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek és aknák részére. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése. 



- Betonágyazat készítése, tömörítése, utókezelése. 
- Előregyártott 200 cm átmérőjű átereszcső beemelése. 
- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése. 
- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, 

vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott 
aknaelem anyagbeszerzés, szállítása, beépítése. 

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, 
elszállítás, deponálás vagy elterítése. 

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 
utókezelése. 

- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.03-02.05.00.00-01.09 Csőáteresz meghosszabbítása monolit békaszájszelvénnyel m3 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek és aknák részére. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése. 
- Betonágyazat készítése, tömörítése, utókezelése. 
- Monolit békaszájszelvény zsaluzása, vasszerelése, betonozása, utókezelése. 
- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, 

vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott 
aknaelem anyagbeszerzés, szállítása, beépítése. 

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, 
elszállítás, deponálás vagy elterítése. 

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 
utókezelése. 

- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.03-02.05.00.00-01.10 Négyszögszelvényű áteresz meghosszabbítása 60x60 cm m 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek és aknák részére. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése. 
- Betonágyazat készítése, tömörítése, utókezelése. 
- Előregyártott 60x60 cm négyszögszelvényű átereszcső beemelése. 
- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése. 
- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, 

vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott 
aknaelem anyagbeszerzés, szállítása, beépítése. 

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, 
elszállítás, deponálás vagy elterítése. 

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 
utókezelése. 

- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.03-02.05.00.00-01.11 Négyszögszelvényű áteresz meghosszabbítása 80x80 cm m 



 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek és aknák részére. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése. 
- Betonágyazat készítése, tömörítése, utókezelése. 
- Előregyártott 80x80 cm négyszögszelvényű átereszcső beemelése. 
- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése. 
- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, 

vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott 
aknaelem anyagbeszerzés, szállítása, beépítése. 

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, 
elszállítás, deponálás vagy elterítése. 

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 
utókezelése. 

- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.03-02.05.00.00-01.12 Négyszögszelvényű áteresz meghosszabbítása 100x100 cm m 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek és aknák részére. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése. 
- Betonágyazat készítése, tömörítése, utókezelése. 
- Előregyártott 100x100 cm négyszögszelvényű átereszcső beemelése. 
- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése. 
- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, 

vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott 
aknaelem anyagbeszerzés, szállítása, beépítése. 

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, 
elszállítás, deponálás vagy elterítése. 

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 
utókezelése. 

- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.03-02.05.00.00-01.13 Négyszögszelvényű áteresz meghosszabbítása 120x120 cm m 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek és aknák részére. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése. 
- Betonágyazat készítése, tömörítése, utókezelése. 
- Előregyártott 120x120 cm négyszögszelvényű átereszcső beemelése. 
- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése. 
- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, 

vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott 
aknaelem anyagbeszerzés, szállítása, beépítése. 



- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, 
elszállítás, deponálás vagy elterítése. 

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 
utókezelése. 

- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.03-02.05.00.00-01.14 Négyszögszelvényű áteresz meghosszabbítása 150x150 cm m 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek és aknák részére. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése. 
- Betonágyazat készítése, tömörítése, utókezelése. 
- Előregyártott 150x150 cm négyszögszelvényű átereszcső beemelése. 
- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése. 
- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, 

vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott 
aknaelem anyagbeszerzés, szállítása, beépítése. 

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, 
elszállítás, deponálás vagy elterítése. 

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 
utókezelése. 

- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.03-02.05.00.00-01.15 Négyszögszelvényű áteresz meghosszabbítása 200x200 cm m 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek és aknák részére. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése. 
- Betonágyazat készítése, tömörítése, utókezelése. 
- Előregyártott 200x200 cm négyszögszelvényű átereszcső beemelése. 
- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése. 
- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, 

vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott 
aknaelem anyagbeszerzés, szállítása, beépítése. 

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, 
elszállítás, deponálás vagy elterítése. 

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 
utókezelése. 

- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.03-02.05.00.00-01.16 
Nagyszelvényű kőboltozatos áteresz meghosszabbítása 
vasbetonból 

m3 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek és aknák részére. 



- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 
szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 

- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése. 
- Betonágyazat készítése, tömörítése, utókezelése. 
- Monolit vasbeton szelvény kialakítása a kőboltozathoz csatlakozóan, zsaluzása, 

vasszerelése, betonozása, utókezelése. 
- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, 

vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott 
aknaelem anyagbeszerzés, szállítása, beépítése. 

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, 
elszállítás, deponálás vagy elterítése. 

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 
utókezelése. 

- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.03-02.05.00.00-01.17 
Meglévő csőáteresz belső átmérő ≤ 1,0 m bélelése és 
meghosszabbítása ÜPE csővel 

m 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek és aknák részére. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése. 
- Betonágyazat készítése, tömörítése, utókezelése. 
- 100 cm átmérő alatti ÜPE cső meglévő átereszbe történő elhelyezése. 
- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése. 
- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, 

vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott 
aknaelem anyagbeszerzés, szállítása, beépítése. 

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, 
elszállítás, deponálás vagy elterítése. 

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 
utókezelése. 

- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.03-02.05.00.00-01.18 
Meglévő csőáteresz belső átmérő > 1,0 m bélelése és 
meghosszabbítása ÜPE csővel 

m 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek és aknák részére. 
- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok 

szállítása, építése, karbantartása, elbontása. 
- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése. 
- Betonágyazat készítése, tömörítése, utókezelése. 
- 100 cm átmérő feletti ÜPE cső meglévő átereszbe történő elhelyezése. 
- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése. 
- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, 

vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott 
aknaelem anyagbeszerzés, szállítása, beépítése. 

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, 
elszállítás, deponálás vagy elterítése. 



- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, 
utókezelése. 

- Kőszórás készítése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.03-02.05.00.00-02.00 Áteresz javítási munkái m 

 
Tartalom: 

- Csőáteresznél jelentkező repedések, törések terv szerinti javítása. 
- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével. 

 

UT-03.03-02.05.00.00-02.01 Áteresz javítása m 

 
Tartalom: 

- Csőáteresznél jelentkező repedések, törések terv szerinti javítása. 
- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével. 

 

UT-03.03-02.05.00.00-02.02 Kőfalazatos áteresz helyreállítása m2 

 
Tartalom: 

- Kőfalazatos áteresznél hézagok, kipergések terv szerinti javítása. 
- Elmállott kőrészek cseréje. 
- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével. 

 

UT-03.03-02.05.00.00-03.00 Áteresz előfej javítási munkái db 

 
Tartalom: 

- Áteresz előfej javítása. 
- Áteresz előfej átépítése. 
- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével. 

 

UT-03.03-02.05.00.00-03.01 Áteresz előfej javítása db 

 
Tartalom: 

- Áteresz előfej javítása. 
- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével. 

 

UT-03.03-02.05.00.00-03.02 Áteresz előfej átépítése m3 

 
Tartalom: 

- Áteresz előfej átépítése. 
- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével. 

 

UT-03.03-02.05.00.00-03.03 Áteresz feletti rakott kő homlokfal helyreállítása m2 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- A rakott kő homlokfal hézagjainak, illesztéseinek javítása. 
- A hiányzó kövek pótlása. 
- A kitermelt föld elszállítása, beépítése töltésbe, tömörítése, vagy elszállítása lerakóhelyre, 

vagy elteregetése. 
- Bontott hulladék lerakóba történő elszállítása, díjjal együtt. 



- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 
 

UT-03.03-02.05.00.00-03.04 Áteresz feletti tégla homlokfal helyreállítása m2 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- A tégla homlokfal hézagjainak, illesztéseinek javítása. 
- A hiányzó téglák pótlása. 
- A kitermelt föld elszállítása, beépítése töltésbe, tömörítése, vagy elszállítása lerakóhelyre, 

vagy elteregetése. 
- Bontott hulladék lerakóba történő elszállítása, díjjal együtt. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.03-02.05.00.00-03.05 Áteresz feletti vasbeton gerenda helyreállítása m2 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- A vasbetongerenda hibás részeinek visszabontása. 
- A szükséges kiegészítő vasalás szerelése, zsaluzása, betonozása, utókezelése. 
- A kitermelt föld elszállítása, beépítése töltésbe, tömörítése, vagy elszállítása lerakóhelyre, 

vagy elteregetése. 
- Bontott hulladék lerakóba történő elszállítása, díjjal együtt. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.03-02.05.00.00-03.06 Áteresz előfej magasítása db 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- Az előfej visszabontása, tüskézés kialakítása. 
- A szükséges kiegészítő vasalás szerelése, zsaluzása, betonozása, utókezelése. 
- A kitermelt föld elszállítása, beépítése töltésbe, tömörítése, vagy elszállítása lerakóhelyre, 

vagy elteregetése. 
- Bontott hulladék lerakóba történő elszállítása, díjjal együtt. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.03-02.05.00.00-04.00 Áteresz megerősítése db 

 
Tartalom: 

- A terv szerint megválasztott anyagok felhasználásával (beton, vb., acéllemez) beszerzése, 
helyszínre szállítása. 

- Védelem elkészítése terv szerint. 
- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása. 

 

UT-03.03-02.05.00.00-04.01 Áteresz feletti vasbeton teherelosztó lemez építése m3 

 
Tartalom: 

- A terv szerint megválasztott anyagok felhasználásával (beton, vb.) beszerzése, helyszínre 
szállítása. 

- Védelem elkészítése terv szerint. 
- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása. 

 

UT-03.03-02.05.00.00-04.02 Átereszek vasbeton megerősítése m3 

 



Tartalom: 
- A terv szerint megválasztott anyagok felhasználásával beszerzése, helyszínre szállítása. 
- Szükséges földmunka elvégzése, dúcolás. 
- Védelem elkészítése terv szerint. 
- A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása. 

 

UT-03.03-02.05.00.00-05.00 Áteresz folyásfenék módosítása m 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- A tervnek megfelelő szintig történő monolit beton kialakítása. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.03-02.05.00.00-05.01 Csőáteresz utólagos felbetonozása m3 

 
Tartalom: 

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások. 
- A tervnek megfelelő szintig történő monolit beton kialakítása. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.03-02.06.00.00-00.00 Árkok fenntartása  

 

UT-03.03-02.06.00.00-01.00 Árok fenntartási munkái m 

 
Tartalom: 

- A földárok tervszerinti méretekre történő rendezése. 
- A földvápák tervszerinti méretre történő rendezése. 
- A burkolat árkok burkolatának javítása. 
- A kitermelt föld elszállítása, beépítése töltésbe, tömörítése, vagy elszállítása lerakóhelyre, 

vagy elteregetése. 
- Az árokfenék és oldalfelületek kialakítása. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.03-02.06.00.00-01.01 Földárok rendezése m2 

 
Tartalom: 

- A földárok tervszerinti méretekre történő rendezése. 
- A kitermelt föld elszállítása, beépítése töltésbe, tömörítése, vagy elszállítása lerakóhelyre, 

vagy elteregetése. 
- Az árokfenék és oldalfelületek kialakítása. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.03-02.06.00.00-01.02 Földvápa rendezése m2 

 
Tartalom: 

- A földvápa tervszerinti méretekre történő rendezése. 
- A kitermelt föld elszállítása, beépítése töltésbe, tömörítése, vagy elszállítása lerakóhelyre, 

vagy elteregetése. 
- A vápafelületek kialakítása. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.03-02.06.00.00-01.03 Terméskő árokburkolat javítása m2 



 
Tartalom: 

- A terméskő burkolat hézagainak, illesztéseinek javítása. 
- A hiányzó kövek pótlása. 
- A kitermelt föld elszállítása, beépítése töltésbe, tömörítése, vagy elszállítása lerakóhelyre, 

vagy elteregetése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.03-02.06.00.00-01.04 Gyephézagos betonlap árokburkolat javítása m2 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- A tönkrement gyephézagos betonlapok kibontása, cseréje. 
- Elmozdult lapok helyreállítása. 
- A kitermelt föld elszállítása, beépítése töltésbe, tömörítése, vagy elszállítása lerakóhelyre, 

vagy elteregetése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.03-02.06.00.00-01.05 Monolit beton árokburkolat javítása m2 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- A tönkrement betonfelületek kibontása, cseréje. 
- A hézagok tisztítása, és javítása. 
- A kitermelt föld elszállítása, beépítése töltésbe, tömörítése, vagy elszállítása lerakóhelyre, 

vagy elteregetése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.03-02.06.00.00-01.06 Betonpaplannal burkolt árok javítása m 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- A tönkrement felületek kibontása. 
- A hibás részre új paplan terítése. 
- A kitermelt föld elszállítása, beépítése töltésbe, tömörítése, vagy elszállítása lerakóhelyre, 

vagy elteregetése. 
- Bontási hulladék elszállítása, lerakóhelyen történő elhelyezése díjjal együtt. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.03-02.06.00.00-01.07 Kőmatraccal burkolt árok javítása m 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Növényzet kivágása, irtása a felültről. 
- A hibás felületeken a fémszerkezet javítása. 
- A hiányzó kő mennyiség pótlása. 
- A kitermelt föld elszállítása, beépítése töltésbe, tömörítése, vagy elszállítása lerakóhelyre, 

vagy elteregetése. 
- Bontott anyag járműre rakása. 
- Elszállítás kijelölt lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.03-02.06.00.00-01.08 Betonlappal burkolt árok javítása m2 

 



Tartalom: 
- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- A tönkrement betonlapok kibontása, cseréje. 
- Elmozdult lapok helyreállítása. 
- A kitermelt föld elszállítása, beépítése töltésbe, tömörítése, vagy elszállítása lerakóhelyre, 

vagy elteregetése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.03-02.07.00.00-00.00 Folyókák fenntartása  

 

UT-03.03-02.07.00.00-01.00 Folyókák fenntartási munkái m 

 
Tartalom: 

- Hibás folyóka elem bontása. 
- Elmozdult elemek visszahelyezése. 
- Hiányzó folyóka elemek pótlása. 
- A hézagok javítása. 
- Deponálás. 
- Bontott anyag járműre rakása. 
- Elszállítás kijelölt lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 
- Tereprendezés. 

 

UT-03.03-02.07.00.00-01.01 Folyóka javítása m 

 
Tartalom: 

- Hibás folyóka elem bontása. 
- Elmozdult elemek visszahelyezése. 
- Hiányzó folyóka elemek pótlása. 
- A hézagok javítása. 
- Deponálás. 
- Bontott anyag járműre rakása. 
- Elszállítás kijelölt lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 
- Tereprendezés. 

 

UT-03.03-02.07.00.00-01.02 Rácsos folyóka javítása m 

 
Tartalom: 

- Hibás rácsos folyóka elem bontása. 
- Hibás rács elbontása és új elhelyezése. 
- Elmozdult elemek visszahelyezése. 
- Hiányzó rácsos folyóka elemek pótlása. 
- A hézagok javítása. 
- Deponálás. 
- Bontott anyag járműre rakása. 
- Elszállítás kijelölt lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 
- Tereprendezés. 

 

UT-03.03-02.07.00.00-01.03 Résfolyóka javítása m 

 
Tartalom: 

- Hibás résfolyóka elem bontása. 
- Elmozdult elemek visszahelyezése. 
- Hiányzó résfolyóka elemek pótlása. 
- A hézagok javítása. 



- Deponálás. 
- Bontott anyag járműre rakása. 
- Elszállítás kijelölt lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 
- Tereprendezés. 

 

UT-03.03-02.08.00.00-00.00 Szikkasztó létesítmények fenntartása  

 

UT-03.03-02.08.00.00-01.00 Szikkasztó létesítmények fenntartási munkái db 

 
Tartalom: 

- Szikkasztótest cseréje. 
- Szikkasztó medence rendezése. 
- Bontott anyag mozgatása. 
- Deponálás. 
- Bontott anyag járműre rakása. 
- Elszállítás kijelölt lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 
- Tereprendezés. 

 

UT-03.03-02.08.00.00-01.01 Szikkasztótest cseréje m3 

 
Tartalom: 

- Elkoszolódott szikkasztó test kibontása. 
- Új műszaki textília terítése. 
- Új szikkasztó test anyagának betöltése. 
- Bontott anyag mozgatása. 
- Deponálás. 
- Bontott anyag járműre rakása. 
- Elszállítás kijelölt lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 
- Tereprendezés. 

 

UT-03.03-02.08.00.00-01.02 Szikkasztó medence rendezése m2 

 
Tartalom: 

- Növényzet irtása. 
- Az eredeti geometria kialakítása, a hordalék kiszedése. 
- Kiszedett anyag mozgatása. 
- Deponálás. 
- Bontott anyag járműre rakása. 
- Elszállítás kijelölt lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 
- Tereprendezés. 

 

UT-03.03-03.00.00.00-00.00 Útvíztelenítési tározók fenntartása  

 

UT-03.03-03.01.00.00-00.00 Tározók fenntartása  

 

UT-03.03-03.01.00.00-01.00 Tározó fenntartási munkái m2 

 
Tartalom: 

- Növényzet irtása. 
- A feliszapolódás eltávolítása. 
- Burkolatok helyre állítása. 
- Kiszedett anyag mozgatása. 
- Deponálás. 



- Bontott anyag járműre rakása. 
- Elszállítás kijelölt lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 
- Tereprendezés. 

 

UT-03.03-03.01.00.00-01.01 Tározó, tározó meder helyreállítása m2 

 
Tartalom: 

- Növényzet irtása. 
- A feliszapolódás eltávolítása. 
- Burkolatok helyre állítása. 
- Kiszedett anyag mozgatása. 
- Deponálás. 
- Bontott anyag járműre rakása. 
- Elszállítás kijelölt lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 
- Tereprendezés. 

 

UT-07.04-00.00.00.00-00.00 ÜZEMELTETÉSI MUNKÁK  

 

UT-03.04-01.00.00.00-00.00 Útvíztelenítési műtárgyak üzemeltetése  

 

UT-03.04-01.01.00.00-00.00 Műtárgyak üzemeltetése  

 

UT-03.04-01.01.00.00-00.01 Tisztító műtárgyak tisztítása db 

 
Tartalom: 

- Tisztító műtárgyból a hordalék eltávolítása. 
- A tisztító közeg átmosása. 
- Hordalék járműre rakása. 
- Elszállítás kijelölt lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 
- Tereprendezés. 

 

UT-03.04-01.01.00.00-00.02 Hordalékfogó műtárgy tisztítása db 

 
Tartalom: 

- Tisztító műtárgyból a hordalék eltávolítása. 
- Hordalék járműre rakása. 
- Elszállítás kijelölt lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 
- Tereprendezés. 

 

UT-03.04-01.02.00.00-00.00 Aknák üzemeltetése  

 

UT-03.04-01.02.00.00-00.01 Előregyártott vasbeton akna tisztítása db 

 
Tartalom: 

- Vasbeton aknából a hordalék eltávolítása. 
- Hordalék járműre rakása. 
- Elszállítás kijelölt lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 

 

UT-03.04-01.02.00.00-00.02 Egyedi aknák tisztítása db 

 
Tartalom: 



- Egyedi aknából a hordalék eltávolítása. 
- Hordalék járműre rakása. 
- Elszállítás kijelölt lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 

 

UT-03.04-01.02.00.00-00.03 Víznyelő rács és akna tisztítása db 

 
Tartalom: 

- Víznyelő rács tisztítása. 
- Víznyelő aknából a hordalék eltávolítása. 
- Hordalék járműre rakása. 
- Elszállítás kijelölt lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 

 

UT-03.04-02.00.00.00-00.00 Útvíztelenítési elemek üzemeltetése  

 

UT-03.04-02.01.00.00-00.00 Keresztcsatornák üzemeltetése  

 

UT-03.04-02.01.00.00-00.01 Keresztcsatorna tisztítása Ø ≤ 30 cm m 

 
Tartalom: 

- A 30 cm átmérő alatti keresztcsatorna gépi tisztítása. 
- A hulladék járműre rakása. 
- Elszállítás kijelölt lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 

 

UT-03.04-02.01.00.00-00.02 Keresztcsatorna tisztítása 30 cm < Ø ≤ 60 cm m 

 
Tartalom: 

- A 30-60 cm átmérő közötti keresztcsatorna gépi tisztítása. 
- A hulladék járműre rakása. 
- Elszállítás kijelölt lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 

 

UT-03.04-02.01.00.00-00.03 Keresztcsatorna tisztítása Ø > 60 cm m 

 
Tartalom: 

- A 60 cm átmérő fölötti keresztcsatorna gépi tisztítása. 
- A hulladék járműre rakása. 
- Elszállítás kijelölt lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 

 

UT-03.04-02.02.00.00-00.00 Hosszcsatornák üzemeltetése  

 

UT-03.04-02.02.00.00-00.01 Hosszcsatorna tisztítása Ø ≤ 30 cm m 

 
Tartalom: 

- A 30 cm átmérő alatti hosszcsatorna gépi tisztítása. 
- A hulladék járműre rakása. 
- Elszállítás kijelölt lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 

 

UT-03.04-02.02.00.00-00.02 Hosszcsatorna tisztítása 30 cm < Ø ≤ 60 cm m 

 
Tartalom: 

- A 30-60 cm átmérő közötti hosszcsatorna gépi tisztítása. 
- A hulladék járműre rakása. 



- Elszállítás kijelölt lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 
 

UT-03.04-02.02.00.00-00.03 Hosszcsatorna tisztítása Ø > 60 cm m 

 
Tartalom: 

- A 60 cm átmérő fölötti hosszcsatorna gépi tisztítása. 
- A hulladék járműre rakása. 
- Elszállítás kijelölt lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 

 

UT-03.04-02.03.00.00-00.00 Szivárgók üzemeltetése  

 

UT-03.04-02.03.00.00-00.01 Mélyszivárgó tisztítása m 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Mélyszivárgó tisztítása. 
- Kikerült szennyeződés elszállítása kijelölt lerakóhelyre. 

 

UT-03.04-02.03.00.00-00.02 Szivárgó tisztítása m 

 
Tartalom: 

- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Szivárgó tisztítása. 
- Kikerült szennyeződés elszállítása kijelölt lerakóhelyre. 

 

UT-03.04-02.04.00.00-00.00 Rézsűsurrantók üzemeltetése  

 

UT-03.04-02.04.00.00-00.01 Rézsűsurrantó tisztítása m 

 
Tartalom: 

- Rézsűsurrantó tisztítása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 
- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével. 

 

UT-03.04-02.05.00.00-00.00 Átereszek üzemeltetése  

 

UT-03.04-02.05.00.00-00.01 Áteresz tisztítása m 

 
Tartalom: 

- Csőáteresz tisztítása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 
- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével. 

 

UT-03.04-02.05.00.00-00.02 Áteresz tisztítása 1 m nyílásig m 

 
Tartalom: 

- Csőáteresz tisztítása 1 m nyílásig. 



- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 
- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével. 

 

UT-03.04-02.05.00.00-00.03 Áteresz tisztítása 1 m nyílás felett m 

 
Tartalom: 

- Csőáteresz tisztítása 1 m nyílás felett. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 
- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével. 

 

UT-03.04-02.05.00.00-00.04 Áteresz környezetének tisztítása m2 

 
Tartalom: 

- Áteresz környezetének tisztítása. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 
- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével. 

 

UT-03.04-02.05.00.00-00.05 Keretelemes áteresz tisztítása 1 m nyílásig m 

 
Tartalom: 

- Keretelemes áteresz tisztítása 1 m nyílásig. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 
- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével. 

 

UT-03.04-02.05.00.00-00.06 Keretelemes áteresz tisztítása 1 m nyílás felett m 

 
Tartalom: 

- Keretelemes áteresz tisztítása 1 m nyílás felett. 
- Deponálás. 
- Járműre rakás. 
- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével. 
- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével. 

 

UT-03.04-02.06.00.00-00.00 Árkok üzemeltetése  

 

UT-03.04-02.06.00.00-00.01 Földárok tisztítása m 

 
Tartalom: 

- Árok kezelő által előírt és terv szerinti tisztítása. 
- A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével. 

 

UT-03.04-02.06.00.00-00.02 Burkolt árok tisztítása m 

 
Tartalom: 



- Árok tisztítása. 
- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Sérült burkolat elbontása. 
- Bontott anyag elszállítása kijelölt helyre. 
- Burkolat építése terv szerint. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.04-02.07.00.00-00.00 Folyókák üzemeltetése  

 

UT-03.04-02.07.00.00-00.01 Folyóka tisztítása m 

 
Tartalom: 

- Folyóka tisztítása. 
- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Sérült burkolat elbontása. 
- Bontott anyag elszállítása kijelölt helyre. 
- Burkolat építése terv szerint. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.04-02.07.00.00-00.02 Rácsos folyóka tisztítása m 

 
Tartalom: 

- Rácsos folyóka tisztítása. 
- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Sérült burkolat elbontása. 
- Bontott anyag elszállítása kijelölt helyre. 
- Burkolat építése terv szerint. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.04-02.07.00.00-00.03 Résfolyóka tisztítása m 

 
Tartalom: 

- Résfolyóka tisztítása. 
- Anyagbeszerzés, szállítás. 
- Sérült burkolat elbontása. 
- Bontott anyag elszállítása kijelölt helyre. 
- Burkolat építése terv szerint. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.04-02.08.00.00-00.00 Szikkasztó létesítmények üzemeltetése  

 

UT-03.04-02.08.00.00-00.01 Szikkasztó kút tisztítása db 

 
Tartalom: 

- A kút fedlapjának leemelése. 
- A kút belsőjének tisztítása. 
- A szemét, hordalék kiszedése. 
- Bontott anyag elszállítása kijelölt helyre. 
- A fedlap visszahelyezése. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.04-02.08.00.00-00.02 Drain boksz rendszer tisztítása m3 



 
Tartalom: 

- A drain boksz átmosása, a hordalék kimosása. 
- A szemét, hordalék kiszedése. 
- Bontott anyag elszállítása kijelölt helyre. 
- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével. 

 

UT-03.04-03.00.00.00-00.00 Útvíztelenítési tározók üzemeltetése  

 
 


